Zmluva o dielo
na uskuto¢nenie stavebnych prac

uzatvorend podla ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zadkonnika

Clanok 1.
Zmluvné strany

Objednavatel’: Miestny urad Bratislava-Petrzalka
Adresa: Kutlikova 17, 852 12 Bratislava
Zastapena: Ing. Vladimir Bajan, starosta
ICO: 00 603 201

Banka: Prima banka Slovensko a.s.

Cislo uétu: 1800677006/5600

Odborny zastupca — technicky dozor: Ing. Tomas Janik
(d’alej len ,,objednévatel™)

a
Zhotovitel’: Optotel spol. s r.o.
Adresa: Medvedovej 19, 851 04 Bratislava
Zastupenie: Achberger Stanislav, konatel’
Stvrecky Rastislav, obchodny riaditel
ICO: 31629083
DIC: 2020444701
IC DPH: SK2020444701
Banka: Tatra banka
Cislo uctu: 2626704500/1100

Zapisana v obchodnom registri Okresny sud Bratislava I, odd. Sro. vl. ¢. 21094/B
(d’alej len ,,zhotovitel*)

Preambula

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla
zakona €. 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

Clanok I
Predmet plnenia

1. Zmluvné strany uzatvéaraji tito zmluvu o dielo, predmetom ktorej je uskuto¢nenie stavebnych
prac ,,Rekons$trukcia osvetlenia v Dome kultiry Zrkadlovy Haj“ v rozsahu projektovej
dokumentécie firmy EKOLUX, Nitra a podl'a technickych podkladov ponukového rozpoctu
zhotovitel'a zo dia 16.09.2013 ktory tvori neoddelitel'nu sucast’ (Priloha ¢. 1) tejto zmluvy.



Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, s technickymi
podkladmi poskytnutymi do vyberového konania a s d’alsimi podkladmi, podla tejto zmluvy.
Zhotovitel'ovi st zname technické, kvalitativne a iné podmienky, potrebné k zhotoveniu diela.
Ukony potrebné k zhotoveniu diela st predmetom &innosti zhotovitel'a. Zhotovitel' vyhlasuje,
ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st k vykonaniu diela potrebné.
Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze pozna vsetky normy STN tykajtce sa diela a bude ich dodrziavat'.
Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ dielo za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a
vCas zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi. Zhotovitel’ je povinny zhotovit’ dielo tak, aby
dielo vyhovovalo vSetkym prislusSnym normdm a predpisom. Zmluvné strany sa dohodli, ze
zhotovitel mdze poverit’ vykonanim niektorej Casti diela int osobu, pri vykonavani diela inou
osobou ma zhotovitel’ zodpovednost, ako by dielo vykonaval sam.

Objednévatel’ sa zavizuje riadne a vCas vykonané dielo prevziat a zaplatit' zhotovitel'ovi
dohodnutt cenu diela za predpokladu, ze dielo bude vyhotovené bez zavad.

Namontované konStrukcie musia byt’ chrdnené proti poskodeniu a zostdvaju az do odovzdania
stavby vo vlastnictve zhotovitela.

Zhotovitel realizuje dielo na svoje naklady a nebezpecenstvo.

Zhotovitel' sa zavidzuje zabezpecit’ strazenie objektu, pocas doby realizacie prac v pripade, ze
stavebnou ¢innostou nebude mozZné objekt uzavriet tak, aby bola zaruc¢ena jeho bezpecnost’. V
pripade nedodrzania tohto bodu, znaSa zhotovitel’ vSetky naklady spdsobené zanedbanim tejto
povinnosti.

Clanok I
Doba realizacie diela- termin a miesto plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze o odovzdani a prevzati staveniska, v ktorych ma zhotovitel’ dielo
vykonat’, spiSu zapisnicu. Sucast’ou zapisu bude vyjadrenie zhotovitela, ¢i pracovisko prebera a
¢1 st splnené podmienky dohodnuté s objednavatel'om pre vykonanie diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze stavenisko odovzdaju a prevezmi najneskor do troch pracovnych dni od podpisania
tejto zmluvy.

Zaciatok prac: od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy,
Ukoncenie prac: do 15. decembra 2013.

Dielo bude realizované po 7 dni v tyzdni (pondelok az nedel’a) podl'a zadvdzného odovzdaného
a odsthlaseného harmonogramu prac, spracovaného zhotovitel'om, pri odovzdani staveniska.
Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitel’a je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
objednavatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeSkani so splnenim zavdzku. V pripade potrebného
technického vyjasnenia problému na stavbe, ktoré bude branit’ v pokracovani stavby, zhotovitel
zapiSe poziadavku do stavebného dennika, pricom povinnostou objednéavatela — stavebného
dozoru je reagovat’ na fiu do 3 pracovnych dni. V pripade nedodrzania tohto terminu sa
predlzuje termin ukoncenia stavby o omeskanie, pokym sa technicky problém nevyriesi.

V pripade, Ze v priebehu vykonéavania diela bude objednavatel’ pozadovat’ zmeny vo vykonani
diela, oznami vcas tato skutocnost’ zhotovitel'ovi. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze navrhované
zmeny prerokuje s objednavatelom do 3 pracovnych dni po ozndmeni objednavatel'a a pokial’
poZadovand zmena je realizovatelnd technicky a technologicky a neohrozi bezpecnost



w

zhotovovaného diela, vykona zmeny na zhotovovanom diele tak, aby nedoslo k predizeniu

doby na vykonanie diela ako aj navySenie ceny diela.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol, ktory bude obsahovat’ tieto udaje:

e vyhlasenie zmluvnych stran o tom, ¢i dielo bolo vykonané v stlade s technickymi
podkladmi a touto zmluvou,

e zhodnotenie akosti vykonaného diela a stpis zistenych vad a nedorobkov,

e dohoda o opatreniach, vratane lehot na odstranenie vad a nedorobkov, podla ¢l. IV bod 4.1
tejto zmluvy,

e pripadné iné dohody objednavatel’a a zhotovitel’a.

V pripade, ze zhotovitel' dokon¢i dielo skor ako bolo dohodnuté, objednavatel’ je povinny dielo

prevziat’.

Ak objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu

zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odovodnenie.

Clanok III
Zmluvna cena a platobné podmienky

Cena za riadne dokoncené celé dielo v rozsahu ¢l. II tejto zmluvy je cena stanovena dohodou
zmluvnych stran v stlade s § 2 zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni, ako cena
maximalna. Cena je stanovend na zaklade oceneného polozkového rozpoctu predlozeného v
ponuke na obstaranie predmetu tejto zmluvy a tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy. Tato cena je
stanovend na zaklade poznania, ktoré zhotovitel' ziskal fyzickou obhliadkou stavby ako i
vlastnym zameranim stavby pred jej realizaciou.

Cena diela bez DPH 19 668,09 €,
Sadzba DPH (20%): 3 933,62 €,
Cena diela s DPH: 23 601,71 €.

K zmene ceny diela mdze dojst’ iba v pripadoch:

a. zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni Statu,

b. ziZenie predmetu zmluvy zo strany objednavatel’a,

c. nevykonanie niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom vykaze vymer zo strany
zhotovitela, ak sa tieto ukdzu v priebehu realizécie prac ako nepotrebné.

Ostatné zmeny maximalne dohodnutej ceny nie su pripustné.

Kazda zmena vyvoland objednévatel'om voci stanovenému rozsahu prac, ktory je predmetom

tejto zmluvy (v sulade so sutaznymi podkladmi) bude zapisand v stavebnom denniku a

podpisana zastupcom zhotovitel'a a brand na vedomie zo strany objednavatela. V pripade

suhlasu tychto tcastnikov so zmenou, vypracuje zhotovitel' dodatok k rozpoctu, ktory bude

obsahovat’:

a. rekapituldciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych

dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

b. polozkovite odpocet ceny menej prac (nevykonanych prac na zaklade cenovej ponuky),

c. kopiu zapisov zo stavebného dennika.

Zhotovitel' je povinny predkladat dodatky k rozpoftom objednavatelovi na odsthlasenie,

pri¢om objednavatel’ ich odsthlasi, pripadne vrati neodsuhlasené s odovodnenim nestthlasu do

10 dni od ich prijatia.



V supise vykonanych prac, ktory bude neoddelite'nou prilohou k faktire, zhotovitel bude na
samostatnych listoch uvadzat’ prace (polozky) podl'a pévodného rozpoctu a samostatne prace
(polozky) podla dodatkov k rozpo¢tom s oznacenim ¢isla dodatku.

Clinok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Zhotovitel' predlozi jednu faktiru na thradu za dodanie tovaru. Faktaru predlozi po
vyskladneni tovaru v sidle objednavatela. Sucastou faktary bude dodaci list v sulade
S rozpoctom.

Zhotovitel’ predlozi druht faktiru na thradu za dodanie svietidiel a vykonanie elektro montaze
predmetu zmluvy po jeho riadnom dokonceni, t. j. az po zépisnicnom odovzdani a prevzati
diela. V pripade, ze pri protokoldrnom odovzdavani a preberani diela objednavatel zisti, ze
dielo ma vady, ktoré brania jeho uzivaniu, nie je povinny toto dielo prebrat’ a spiSe so
zhotovitelom zapis, ktory bude obsahovat’ zistené vady, lehoty a sposob ich odstranenia. V
pripade ojedinelych drobnych vad resp. nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi
nebrania riadnemu uzivaniu diela, sa zhotovitel zavizuje odstranit’ ich do 5 dni odo dna
protokolarneho prevzatia objednavatelom. Podkladom pre fakturdciu bude zhotovitelom
vystaveny a objedndvatel'om potvrdeny dodaci list na dodanie tovaru a neskor odovzdavaci a
preberaci protokol po riadnom ukonceni diela vratane cenového a vecného stipisu vykonanych
prac.

Faktura bude obsahovat’ nalezitosti podl'a platného zakona o DPH (§ 71 zék. ¢. 222/2004 Z. z.
v platnom zneni) a d’alSie udaje, ktorymi sti:

a. oznacenie povinnej a opravnenej osoby,

b. ¢islo zmluvy,

c. peciatka, podpis opravnenej osoby,

d. obojstranne potvrdeny protokol o vykonanych pracach - ako priloha k fakttre.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit’ faktaru zhotovitel'ovi na doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut dorucenim opravenej alebo novo
vystavenej faktiry objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti faktary je 14 dni odo dia jej dorucenia objednédvatelovi. Zavdzok
objednavatel’a sa povazuje za splneny dilom odpisania dlZznej sumy z uc¢tu objednavatela.

Clanok V
Zaru¢na doba a zodpovednost® za vady diela

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok zmluvy v
sulade s platnymi technickymi normami s poZiadavkami objednavatela, poZiarnymi,
bezpecnostnymi, hygienickymi a ekologickymi predpismi a sitaznymi podmienkami.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania objednéavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti.
Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku po dobu 60 mesiacov, odo dia protokolarneho
odovzdania a prevzatia celého diela objednavatelom. K prevzatiu diela objednavatel'om je
zhotovitel’ povinny pripravit’ vetky potrebné doklady v zmysle STN, stavebny dennik, doklady
o vykonanych skuSkach s dolozenim atestov o kvalite materidlov, tovarov a prac, revizne
spravy.
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Odstranenie vad: V pripade havarijnej situacie je zhotovitel' povinny najneskor do 24 hodin od
prislusného oznamenia objednavatel’a zacat’ s odstranovanim vad a v tej istej lehote zabezpeci,
aby sa zamedzilo d’alSiemu Sireniu §kod. V ostatnych pripadoch je zhotovitel’ povinny nastupit’
na odstranenie vad do 48 hodin od ich reklamacie. Ak nebolo dohodnuté inak plati 7 diova
lehota na odstranenie vad, ktord zacina plynut diiom nasledujucim po doruceni reklamacie.
Nedodrzanie lehoty pre odstranenie kazdej jednotlivej vady podlieha zmluvnej pokute 20 € za
kazdy denn omesSkania. V pripade, zZe zhotovitel’ neodstrani vady do 7 kalendarnych dni od ich
nahlasenia, ma objednavatel’ pravo vykonat’ ich odstranenie - opravu prostrednictvom tretej
osoby na nebezpecenstvo a néklady zhotovitel'a. Uhradené ndklady budu reflektovat’ trhové
ceny podobnych alebo rovnakych materiadlov, tovarov a prac v danom case na danom mieste a
primeran odmenu za ¢as straveny zamestnancami objedndvatel'a pri riadeni opravnych préc.
Objednévatel’ ma pravo takto vyuctované naklady si odratat’ zo zadrzanej financnej Ciastky v
zmysle ¢l. V, bod 5.4 tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze pripadnt reklamaciu vady predmetu zmluvy uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomnou alebo elektronickou formou.

Objednavatel’ si mbéze narokovat’ ndhradu Skody za vSetky ostatné sposobené straty alebo
vzniknuté néklady a vydavky z titulu neodstranenia vad a nedorobkov zhotovitel'om. V pripade
vady neodstranite'nej ma objednévatel’ prdvo na primeranu zl'avu z ceny diela.

Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budi riadit’ ustanoveniami § 560 a nasl.
Obchodného zékonnika, ktoré upravuji naroky zo zodpovednosti za vady diela.

Clanok VI
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' vykond predmet plnenia pre objednavatela na vlastné naklady a na vlastné
nebezpecenstvo.
Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' dodrziavanie zak. ¢. 124/2006 Z. z. v platnom zneni pre
oblast BOZP.
Zhotovitel’ je pre oblast’ poZiarnej ochrany povinny zabezpecit’ dodrziavanie zak. ¢. 314/2001
Z. z. v platnom zneni.
Objednévatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu predmetu zmluvy. Ak
objednavatel zisti, Ze zhotovitel' vykonava predmet zmluvy v rozpore so svojimi povinnost'ami,
objednavatel je opravneny dozadovat’ sa toho, aby zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym
vykondvanim diela a predmet zmluvy vykonal riadnym spdsobom. V pripade, Ze zhotovitel
neurobi ndpravu v urcenej lehote na to stanovenej a postup zhotovitel'a by viedol k poruSeniu
zmluvy, je objednavatel opravneny odstipit od zmluvy v zmysle § 345 Obchodného
zékonnika.
Zhotovitel sa zavédzuje vyzvat’ zastupcu objednavatel'a — technicky dozor na kontrolu vsetkych
prac, ktoré maju byt zakryté, alebo sa stant nepristupnymi, 3 pracovné dni vopred. Ak sa
zastupca objedndvatel’a nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, budu tieto povazované za
obojstranne odstuhlasené a zhotovitel bude pokracovat” v pracach. Ak objednévatel’ bude
dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat’ na
naklady objednévatela.
Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik, v ktorom bude pravidelne zaznamenavat’ vsetky
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku a ostatné tidaje v stlade s platnymi predpismi a
obvyklymi zisadami. Stavebny dennik je pravny doklad o priebehu vykondvania diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze osoba vykonavajuca technicky dozor je opravnena v pripade, ak
nesthlasi s vykonanym zapisom zhotovitel'a do stavebného dennika, pripojit’ k zépisu svoje
5



vyjadrenie. Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze vSetky problémy vzniknuté pri realizéacii diela bude bez
zbyto¢ného odkladu hlasit’ technickému dozoru objednéavatela a zapiSe ich do stavebného
dennika. Stavebny dennik bude vzdy na stavbe k dispozicii.

Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze vyprace stavenisko najneskor do 5 dni odo dia odovzdania a
prevzatia vykonaného diela objedndvatelovi. V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty
objednavatel’ ma pravo voci zhotovitel'ovi na zmluvna pokutu vo vyske 20 € denne az do dna
vypratania staveniska.

Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Vzniknuty odpad sa stava majetkom
zhotovitel'a, ktory s nim nalozi v sulade so zdkonom o odpadoch. V pripade, Ze zhotovitel’
nebude udrziavat’ pracovisko Cisté a v poriadku v sulade s poziadavkami stavebného dozoru,
zaisti toto upratanie stavebny dozor potom, ¢o zhotovitel'a o svojom zamere 24 hodin dopredu
informoval a naklady s tym spojené vyuctuje zhotovitelovi a tieto budu odpocitané z
dohodnutej ceny diela.

Objednavatel’ umozni zhotovitel'ovi bezplatny odber elektrickej energie a vody len pre stavebné
ucely. Zaroven poskytne zhotovitel'ovi Satiiu pre jeho zamestnancov a socialne zariadenie. Za
vnesené veci do uvedenych priestorov a pracoviska zodpoveda v celom rozsahu zhotovitel.

Clanok VII
Sankcie

Za omeskanie so zaplatenim faktiry o viac ako 5 pracovnych dni moze zhotovitel’ pozadovat
zaplatit’ od objednavatel'a zmluvnl pokutu vo vySke 0,05 % z dlznej sumy za kazdy i zacaty
deit omeskania po lehote splatnosti.

Ak zhotovitel' neodovzda predmet zmluvy uvedeny v €l. III riadne a vcas, objednavatel ma
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty den omeSkania.
Zmluvna pokuta nema vplyv na ndhradu skutocne vzniknutej Skody podla § 373 a nasl.
Obchodného zékonnika.

Lehota splatnosti zmluvnej pokuty je zhodna s lehotou splatnosti faktury dojednanej v bode 4.
4.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze ak neodstrdni vady a nedorobky svojej dodavky v termine
dohodnutom pri odovzdani a prevzati diela, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske

0,05% z ceny diela za kazdy deil omeSkania s odstrdénenim kazdej jednotlivej vady
(nedorobku).

Clanok VIIT
Zavereéné ustanovenia

Vlastnikom zhotovovanych veci je zhotovitel, ktory znaSa aj nebezpecenstvo Skody na tychto
veciach az do odovzdania a prevzatia diela. Odovzdanim a prevzatim diela prechadza
nebezpecenstvo Skody na diele na objednéavatela.

Objednavatel’ a zhotovitel' sa zaviazali, Ze budi akékol'vek pripadné spory z tejto zmluvy
prednostne rieSit dohodou. Ak sa nepodari odstranit’ spor dohodou, je ktordkol'vek strana
opravnend predlozit’ vec na rozhodnutie prislusSnému sudu.

Menit alebo dopliat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré buda
platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Neoddelitelnou sucast'ou tejto zmluvy je cenova ponuka predloZzend v ponuke na obstaranie
predmetu tejto zmluvy zadanim podprahovej zakazky na uskuto¢nenie stavebnych prac,



dodavku a montaz stavebnych vyrobkov vratane suvisiacich sluzieb, ktora tvori prilohy tejto
zmluvy.

5. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika.

6. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran a ucinnost’ den po jej zverejneni na webovej stranke objednavatel’a.

7. Téato zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednavatel’ a
dve vyhotovenia si ponecha zhotovitel.

Prilohy:
Rozpocet projektu rekonstrukcie DK ZH

V Bratislave diia 16.10.2013

Objednavatel” Zhotovitel’:
Vladimir Bajan Rastislav Stvrtecky
starosta obchodny riaditel’ Optotelu



