Objednavatel’:
Adresa:
Zastipena:
ICO:

Banka:

Cislo uétu:

Zmluva o dielo
na uskuto¢nenie stavebnych prac

uzatvorend podla ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zadkonnika

Clanok 1.
Zmluvné strany

Miestny urad Bratislava-Petrzalka
Kutlikova 17, 852 12 Bratislava
Ing. Vladimir Bajan, starosta

00 603 201

Prima banka Slovensko a.s.
1800677006/5600

Odborny zastupca — technicky dozor: Ing. Tomas Janik

Zhotovitel’:
Adresa:
Zastupenie:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Banka:
Cislo u¢tu:

(d’alej len ,,objednévatel™)

Optotel spol. sr.0.

Medvedovej 19, 851 04 Bratislava
Stanislav Achberger, konatel
Rastislav Stvrtecky, obchodny riaditel
31629083

2020444701

SK2020444701

Tatra banka

2626704500/1100

Zapisana v obchodnom registri Okresny sud Bratislava I, odd. Sro. vl. ¢. 21094/B

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla
zakona €. 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov Vv zneni
neskorSich predpisov.

1. Zmluvné strany uzatvéaraji tito zmluvu o dielo, predmetom ktorej je uskuto¢nenie stavebnych
prac ,,Rekons$trukcia osvetlenia v Dome kultiry Zrkadlovy Haj“ v rozsahu projektovej
dokumentacie firmy EKOLUX, Nitra a podla technickych podkladov ponukového rozpoctu
zhotovitel'a zo dia 16.09.2013 ktory tvori neoddelitel'nu sucast’ (Priloha ¢. 1) tejto zmluvy.

2. Zhotovitel potvrdzuje, ze sa oboznamil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, s technickymi
podkladmi poskytnutymi do vyberového konania a s d’al§imi podkladmi, podla tejto zmluvy.
Zhotovitel'ovi st zname technické, kvalitativne a iné podmienky, potrebné k zhotoveniu diela.

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Preambula

Clanok I
Predmet plnenia
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Ukony potrebné k zhotoveniu diela st predmetom &innosti zhotovitel'a. Zhotovitel' vyhlasuje,
ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré si k vykonaniu diela potrebné.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze pozna vSetky normy STN tykajlice sa diela a bude ich dodrziavat'.
Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ dielo za podmienok dohodnutych v tejto zmluve ariadne a
vcas zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel’'ovi. Zhotovitel’ je povinny zhotovit’ dielo tak, aby
dielo vyhovovalo vSetkym prislusSnym normam a predpisom. Zmluvné strany sa dohodli, ze
zhotovitel moze poverit’ vykonanim niektorej Casti diela inu osobu, pri vykonavani diela inou
osobou ma zhotovitel' zodpovednost, ako by dielo vykonaval sam.

Objednavatel’ sa zavizuje riadne a véas vykonané dielo prevziat a zaplatit' zhotovitel'ovi
dohodnuta cenu diela za predpokladu, ze dielo bude vyhotovené bez zavad.

Namontované konstrukcie musia byt’ chrdnené proti poskodeniu a zostdvaju az do odovzdania
stavby vo vlastnictve zhotovitel’a.

Zhotovitel realizuje dielo na svoje naklady a nebezpecenstvo.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit strazenie objektu, pocas doby realizacie prac v pripade, Ze
stavebnou ¢innost'ou nebude mozné objekt uzavriet’ tak, aby bola zarucena jeho bezpecnost. V
pripade nedodrzania tohto bodu, znaSa zhotovitel’ vSetky ndklady spdsobené zanedbanim tejto
povinnosti.

Clanok 11
Doba realizacie diela- termin a miesto plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze o odovzdani a prevzati staveniska, v ktorych ma zhotovitel’ dielo
vykonat’, spiSu zapisnicu. Sucastou zapisu bude vyjadrenie zhotovitel'a, ¢i pracovisko prebera a
¢i su splnené podmienky dohodnuté s objednavatelom pre vykonanie diela. Zmluvné strany sa
dohodli, ze stavenisko odovzdaju a prevezmil najneskor do troch pracovnych dni od podpisania
tejto zmluvy.

Zaciatok prac: od nadobudnutia i¢innosti tejto zmluvy,
Ukonc¢enie prac: do 15. decembra 2013.

Dielo bude realizované po 7 dni v tyzdni (pondelok az nedel'a) podl'a zavizného odovzdaného
a odsuhlaseného harmonogramu prac, spracovaného zhotovitel'om, pri odovzdani staveniska.
DodrZanie €asu plnenia zo strany zhotovitel’a je zavislé od riadneho a v€asného spolup6sobenia
objednavatel’a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatel'a s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel' v omeSkani so splnenim zavédzku. V pripade potrebného
technického vyjasnenia problému na stavbe, ktoré bude branit’ v pokracovani stavby, zhotovitel’
zapiSe poziadavku do stavebného dennika, pricom povinnostou objednavatela — stavebného
dozoru je reagovat’ na fiu do 3 pracovnych dni. V pripade nedodrzania tohto terminu sa
predlZuje termin ukonc¢enia stavby o omeskanie, pokym sa technicky problém nevyriesi.

V pripade, Ze v priebehu vykonavania diela bude objednéavatel’ pozadovat’ zmeny vo vykonani
diela, oznami v¢as tito skutocnost’ zhotovitel'ovi. Zhotovitel' sa zavézuje, Ze navrhované
zmeny prerokuje s objednavatel'om do 3 pracovnych dni po ozndmeni objednavatel’a a pokial’
pozadovand zmena je realizovatelnd technicky a technologicky a neohrozi bezpecnost
zhotovovaného diela, vykona zmeny na zhotovovanom diele tak, aby nedoglo k prediZeniu
doby na vykonanie diela ako aj navySenie ceny diela.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol, ktory bude obsahovat’ tieto tidaje:



w

e vyhldsenie zmluvnych stran o tom, ¢i dielo bolo vykonané v stlade s technickymi
podkladmi a touto zmluvou,

e zhodnotenie akosti vykonaného diela a supis zistenych vad a nedorobkov,

e dohoda o opatreniach, vratane lehot na odstranenie vad a nedorobkov, podl’a ¢l. IV bod 4.1
tejto zmluvy,

e pripadné in¢ dohody objednavatela a zhotovitela.

V pripade, ze zhotovitel' dokonc¢i dielo skor ako bolo dohodnuté, objednavatel’ je povinny dielo

prevziat’.

Ak objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu

zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviskd a ich odovodnenie.

Clanok ITI
Zmluvna cena a platobné podmienky

Cena za riadne dokoncené celé dielo v rozsahu ¢l. II tejto zmluvy je cena stanovena dohodou
zmluvnych stran v stlade s § 2 zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni, ako cena
maximdlna. Cena je stanovend na zaklade ocenené¢ho polozkového rozpoctu predlozeného v
ponuke na obstaranie predmetu tejto zmluvy a tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy. Tato cena je
stanovend na zdklade poznania, ktoré zhotovitel' ziskal fyzickou obhliadkou stavby ako i
vlastnym zameranim stavby pred jej realizaciou.

Cena diela bez DPH 19 668,09 €,
Sadzba DPH (20%): 3933,62 €,
Cena diela s DPH: 23 601,71 €.

K zmene ceny diela moze dojst’ iba v pripadoch:

a. zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni §tatu,

b. zuZenie predmetu zmluvy zo strany objednavatel’a,

c. nevykonanie niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom vykaze vymer zo strany
zhotovitel’a, ak sa tieto ukazu v priebehu realizacie prac ako nepotrebné.

Ostatné zmeny maximalne dohodnutej ceny nie su pripustné.

Kazda zmena vyvoland objednavatel'om voci stanovenému rozsahu prac, ktory je predmetom

tejto zmluvy (v sulade so sutaznymi podkladmi) bude zapisand v stavebnom denniku a

podpisand zastupcom zhotovitel'a a brana na vedomie zo strany objednéavatela. V pripade

sthlasu tychto ucastnikov so zmenou, vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoctu, ktory bude

obsahovat’:

a. rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych

dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

b. polozkovite odpocet ceny menej prac (nevykonanych prac na zaklade cenovej ponuky),

c. kopiu zapisov zo stavebného dennika.

Zhotovitel' je povinny predkladat dodatky k rozpoctom objednévatelovi na odsthlasenie,

priCom objednavatel’ ich odsuhlasi, pripadne vrati neodstihlasené s oddvodnenim nestihlasu do

10 dni od ich prijatia.

V supise vykonanych prac, ktory bude neoddeliteI'nou prilohou k faktire, zhotovitel' bude na

samostatnych listoch uvadzat’ prace (polozky) podl'a povodného rozpoctu a samostatne prace

(polozky) podl'a dodatkov k rozpoctom s oznacenim ¢isla dodatku.



Clinok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Zhotovitel' predlozi jednu faktiru na thradu za dodanie tovaru. Faktaru predlozi po
vyskladneni tovaru v sidle objednavatela. Sucastou faktary bude dodaci list v sulade
S rozpoctom.

Zhotovitel’ predlozi druht faktiru na thradu za dodanie svietidiel a vykonanie elektro montaze
predmetu zmluvy po jeho riadnom dokonceni, t. j. az po zépisnicnom odovzdani a prevzati
diela. V pripade, ze pri protokoldrnom odovzdavani a preberani diela objednévatel’ zisti, ze
dielo méa vady, ktoré brania jeho uzivaniu, nie je povinny toto dielo prebrat a spiSe so
zhotovitel'om zapis, ktory bude obsahovat’ zistené vady, lehoty a sposob ich odstrdnenia. V
pripade ojedinelych drobnych vad resp. nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi
nebrania riadnemu uZzivaniu diela, sa zhotovitel zavdzuje odstranit’ ich do 5 dni odo dina
protokolarneho prevzatia objednavatelom. Podkladom pre fakturdciu bude zhotovitelom
vystaveny a objedndvatel'om potvrdeny dodaci list na dodanie tovaru a neskor odovzdavaci a
preberaci protokol po riadnom ukonceni diela vratane cenového a vecného supisu vykonanych
prac.

Faktura bude obsahovat’ nalezitosti podl'a platného zakona o DPH (§ 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z.
v platnom zneni) a d’alSie udaje, ktorymi st:

a. oznacenie povinnej a opravnenej osoby,

b. cislo zmluvy,

c. peciatka, podpis opravnenej osoby,

d. obojstranne potvrdeny protokol o vykonanych pracach - ako priloha k fakttre.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit’ faktaru zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut doru¢enim opravenej alebo novo
vystavenej faktiry objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti faktary je 14 dni odo dia jej dorucenia objednédvatelovi. Zavdzok
objednavatel’a sa povazuje za splneny dilom odpisania dlZznej sumy z uc¢tu objednavatela.

Clanok V
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady diela

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok zmluvy v
sulade s platnymi technickymi normami s pozZiadavkami objednavatela, poziarnymi,
bezpecnostnymi, hygienickymi a ekologickymi predpismi a sitaznymi podmienkami.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania objednéavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sposobené
porusenim jeho povinnosti.
Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku po dobu 60 mesiacov, odo dia protokolarneho
odovzdania a prevzatia celého diela objednavatelom. K prevzatiu diela objednavatelom je
zhotovitel’ povinny pripravit’ vetky potrebné doklady v zmysle STN, stavebny dennik, doklady
o vykonanych skuSkach s dolozenim atestov o kvalite materidlov, tovarov a prac, revizne
spravy.
Odstranenie vad: V pripade havarijnej situdcie je zhotovitel' povinny najneskor do 24 hodin od
prislusného oznamenia objednavatel’a zacat’ s odstraniovanim vad a v tej istej lehote zabezpeci,
4



aby sa zamedzilo d’alSiemu Sireniu §kod. V ostatnych pripadoch je zhotovitel’ povinny nastapit’
na odstranenie vad do 48 hodin od ich reklamacie. Ak nebolo dohodnuté inak plati 7 dnova
lehota na odstrdnenie vad, ktord zacina plynut diiom nasledujucim po doruceni reklamacie.
Nedodrzanie lehoty pre odstranenie kazdej jednotlivej vady podlieha zmluvnej pokute 20 € za
kazdy denn omesSkania. V pripade, Ze zhotovitel’ neodstrani vady do 7 kalendarnych dni od ich
nahlasenia, ma objednavatel’ pravo vykonat’ ich odstranenie - opravu prostrednictvom tretej
osoby na nebezpecenstvo a néklady zhotovitel'a. Uhradené ndklady budu reflektovat’ trhové
ceny podobnych alebo rovnakych materialov, tovarov a prac v danom ¢ase na danom mieste a
primerani odmenu za ¢as straveny zamestnancami objednavatela pri riadeni opravnych prac.
Objednévatel’ ma pravo takto vyuctované naklady si odratat’ zo zadrzanej financnej Ciastky v
zmysle ¢l. V, bod 5.4 tejto zmluvy.

Objednéavatel’ sa zavézuje, ze pripadnu reklamaciu vady predmetu zmluvy uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomnou alebo elektronickou formou.

Objednavatel’ si mbéze narokovat’ ndhradu Skody za vSetky ostatné sposobené straty alebo
vzniknuté naklady a vydavky z titulu neodstranenia vad a nedorobkov zhotovitel'om. V pripade
vady neodstranite'nej ma objedndvatel’ pravo na primeranu zl'avu z ceny diela.

Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budi riadit’ ustanoveniami § 560 a nasl.
Obchodného zékonnika, ktoré upravuji naroky zo zodpovednosti za vady diela.

Clanok VI
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona predmet plnenia pre objednavatela na vlastné néklady a na vlastné
nebezpecenstvo.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dodrziavanie zék. ¢. 124/2006 Z. z. v platnom zneni pre
oblast BOZP.

Zhotovitel’ je pre oblast’ poziarnej ochrany povinny zabezpecit’ dodrziavanie zak. ¢. 314/2001
Z. z. v platnom zneni.

Objednévatel’ je opravneny priebezne kontrolovat' realizaciu predmetu zmluvy. Ak
objednavatel zisti, Ze zhotovitel' vykonava predmet zmluvy v rozpore so svojimi povinnost'ami,
objednavatel je opravneny dozadovat’ sa toho, aby zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym
vykondvanim diela a predmet zmluvy vykonal riadnym spdsobom. V pripade, Ze zhotovitel
neurobi ndpravu v urcenej lehote na to stanovenej a postup zhotovitel'a by viedol k poruSeniu
zmluvy, je objedndvatel opravneny odstipit od zmluvy v zmysle § 345 Obchodného
zékonnika.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat’ zéstupcu objednavatel'a — technicky dozor na kontrolu vsetkych
prac, ktoré maja byt zakryté, alebo sa stant nepristupnymi, 3 pracovné dni vopred. Ak sa
zastupca objednavatel’a nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, budu tieto povazované za
obojstranne odstuhlasené a zhotovitel bude pokracovat” v pracach. Ak objednéavatel’ bude
dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel' povinny toto odkrytie vykonat na
naklady objednévatela.

Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik, v ktorom bude pravidelne zaznamenavat’ vsetky
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku a ostatné idaje v stlade s platnymi predpismi a
obvyklymi zasadami. Stavebny dennik je pravny doklad o priebehu vykondvania diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze osoba vykonavajlca technicky dozor je opravnena v pripade, ak
nesthlasi s vykonanym zapisom zhotovitel'a do stavebného dennika, pripojit’ k zépisu svoje
vyjadrenie. Zhotovitel’ sa zavézuje, ze vSetky problémy vzniknuté pri realizécii diela bude bez



zbytocného odkladu hlasit’” technickému dozoru objednéavatela a zapiSe ich do stavebného
dennika. Stavebny dennik bude vzdy na stavbe k dispozicii.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze vyprace stavenisko najneskor do 5 dni odo dna odovzdania a
prevzatia vykonaného diela objednavatelovi. V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty
objednavatel’ ma pravo voci zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu vo vyske 20 € denne az do dna
vypratania staveniska.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Vzniknuty odpad sa stava majetkom
zhotovitela, ktory s nim nalozi v sulade so zakonom o odpadoch. V pripade, ze zhotovitel’
nebude udrziavat’ pracovisko Cisté a v poriadku v sulade s poziadavkami stavebného dozoru,
zaisti toto upratanie stavebny dozor potom, ¢o zhotovitel'a o svojom zamere 24 hodin dopredu
informoval a naklady s tym spojené¢ vyuctuje zhotovitelovi atieto budu odpocitané z
dohodnutej ceny diela.

Objednavatel’ umozni zhotovitel'ovi bezplatny odber elektrickej energie a vody len pre stavebné
ucely. Zaroveil poskytne zhotovitel'ovi Satiiu pre jeho zamestnancov a socialne zariadenie. Za
vnesen¢ veci do uvedenych priestorov a pracoviska zodpoveda v celom rozsahu zhotovitel.

Clanok VII
Sankcie

Za omeskanie so zaplatenim faktiry o viac ako 5 pracovnych dni moze zhotovitel’ pozadovat’
zaplatit’ od objedndvatel'a zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy i zacaty
dent omeskania po lehote splatnosti.

Ak zhotovitel' neodovzda predmet zmluvy uvedeny v ¢l. III riadne a vcas, objednavatel’ ma
narok na zmluvnai pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty deil omeSkania.
Zmluvna pokuta nema vplyv na ndhradu skuto¢ne vzniknutej Skody podla § 373 a nasl.
Obchodného zékonnika.

Lehota splatnosti zmluvnej pokuty je zhodna s lehotou splatnosti faktiry dojednanej v bode 4.
4,

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze ak neodstrdni vady a nedorobky svojej dodavky v termine
dohodnutom pri odovzdani a prevzati diela, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske
0,05% z ceny diela za kazdy den omeSkania s odstranenim kazdej jednotlive; vady
(nedorobku).

Clanok VIII
Zavereéné ustanovenia

Vlastnikom zhotovovanych veci je zhotovitel, ktory znaSa aj nebezpecenstvo Skody na tychto
veciach az do odovzdania a prevzatia diela. Odovzdanim a prevzatim diela prechadza
nebezpecenstvo Skody na diele na objednévatel’a.

Objednavatel’ a zhotovitel' sa zaviazali, ze budu akékol'vek pripadné spory z tejto zmluvy
prednostne rieSit dohodou. Ak sa nepodari odstranit’ spor dohodou, je ktordkol'vek strana
opravnena predlozit’ vec na rozhodnutie prisluSnému sudu.

Menit’ alebo dopiat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
NeoddeliteInou sucast'ou tejto zmluvy je cenova ponuka predloZzena v ponuke na obstaranie
predmetu tejto zmluvy zadanim podprahovej zdkazky na uskutocnenie stavebnych prac,
dodavku a montaz stavebnych vyrobkov vratane suvisiacich sluzieb, ktora tvori prilohy tejto
zmluvy.



5. Vztfahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika.

6. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran a ucinnost’ den po jej zverejneni na webovej stranke objednavatel’a.

7. Téato zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponechéd objednévatel’ a
dve vyhotovenia si ponecha zhotovitel.

Prilohy:
Rozpocet projektu rekonstrukcie DK ZH

V Bratislave dna 16.10.2013

Objednavatel’: Zhotovitel”:
Ing. Vladimir Bajan Stanislav Achberger
starosta konatel’ Optotelu



