Objednavatel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

Bankové spojenie:
Cislo Uctu:

Zhotovitel”
Obchodné meno:
Sidlo:

Zmluva o dielo €. 56/0/1300/2014
podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov (Obchodny zakonnik)

Zmluvné strany

Sportové zariadenia Petrzalky, s.r.o.
Kutlikova 17, 852 12 Bratislava

Ing. Matus Hradela, konatel

47 327 286

Slovenska sporitelfia, s.r.o.
5044272035/0900

(dalej len objednavatel)

a

Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

Zastupeny: Ing. Miroslav Zobanik, MBA — €len predstavenstva
Ing. Robert Patek, Ph.D. — ¢len predstavenstva

ICO: 47144190

DIC: 2023755712

IC DPH: SK2023755712

v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sa,
vlozka ¢. 5753/B

Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.

Cislo Gctu: 25041183/7500

(dalej len ,zhotovitel)

Zapisany v obchodnom registri:

Preambula

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla zékona €. 25/2006 Z.z.
0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je uskutonenie stavby ,Plavaren na Uzemi mestskej Casti Bratislava-PetrZalka“ podla
projektovej dokumentacie, oceneného vykazu vymer zhotovitelom a sutaznych podkladov, ktoré urCuju
charakteristiku diela.

2. Zhotovitel zabezpeCi kompletnu realizaciu stavebnych préc a suvisiacich dodavok v rozsahu vykazu vymer
uvedeného v prilohe €. 1 ktejto zmluve a podia projektovej dokumentacie, jej technickych sprav, vykresov,
vypoctov, podia podmienok vydanych prislusSnym stavebnym uradom, podfa platnych STN a zabezpedi revizne
spravy v tych pripadoch, kde to vyZaduje vyhlaska €. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri praci, bezpecnosti technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov.

3. Zhotovitel zabezpeci potrebnu dielenskd a vyrobnt dokumentaciu podia poZiadaviek uvedenych v projekte a po
odsUhlaseni projektantom zabezpeci jej kompletnu realizaciu.

4,  Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu a v €ase podla tejto zmluvy pri dodrzani kvalitativnych a dal$ich
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, priom dielo vykond vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost
a nebezpedie.

5. Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne a v€as dokon&ené dielo bez vad a nedorobkov prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu podfa ¢lanku Il tejto zmluvy.

6. Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, s projektovou dokumentéciou
a s dalSimi podkladmi a Ze predmet diela je na zéklade vySSie uvedenych Specifikacii urCite a zrozumitelne
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vymedzeny, predovSetkym ¢o do umiestnenia, rozsahu, podoby a kvalitativnych podmienok, ktoré je potrebné pri
jeho realizacii dodrzat.

Zhotovitel' je vlastnikom diela po celi dobu vystavby a az do prevzatia diela bez vad objednavatefom, nesie
zodpovednost za pripadnl vzniknut $kodu na neodovzdanom diele. Vlastnicke pravo k dielu a nebezpecenstvo
Skody na diele prechadza zo zhotovitela na objednévatela prevzatim diela bez vad.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit na vlastné naklady vykonanie vSetkych potrebnych €i inych skasok potrebnych
pri realizacii ariadnom uzivani diela, pokial je ich vykonanie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi (napr. technologické skusky jednotlivych komponentov) a to tak, aby boli tieto vykonané najneskér do
30 dni pred terminom odovzdania diela objednavatelovi.

Clanok Ill.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo a odovzdat ho bez vad objednavatelovi vlehote do 10 mesiacov od
odovzdania staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, Ze stavenisko bude odovzdané a prevzaté najneskér do 5 dni
od predloZenia pravoplatného stavebného povolenia povolujuceho vystavbu diela objednavatelom zhotovitelovi
zapisnicou, pricom zhotovitel je povinny za¢at' so stavebnymi pracami na predmete diela najneskor do 8 dni po
predlozZeni tohto pravoplatného stavebného povolenia objednéavatelom zhotovitelovi

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo
prevziat aj v skorSom ponuknutom termine za predpokladu, Ze dielo nema Ziadne vady a nedorobky.

Dodrzanie €asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia objednavatela
dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim spolup&sobenia nie je zhotovitel v
omeskani so spinenim zavazku.

Clanok IV.
Cena

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanok Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v stlade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlaskou €. 87/1996 Z.z. a je dolozena zhotovitelom
polozkovitym ocenenym vykazom vymer, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podfa ¢lanku II. &ini

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 4233 783,00 EUR
hodnota DPH 846 756,60 EUR
cena celkom vratane DPH 5080 539,60 EUR

Tato cena ur€ena podla rozpoCtu je nemenna a je platna po cell dobu vystavby bez ohfadu na vyvoj inflacie,
zmeny dafovych sadzieb, ¢i inych skutoCnosti premietajucich sa do cien vyrobkov resp. sluzieb na trhu. Zmluvné
strany sa vyslovne dohodli, Ze nejde o tzv. cenu podla rozpoétu bez zaruky jeho Uplnosti podla § 547 ods. 2 OZ
alebo rozpodtu nezavazného podla § 547 ods. 3 OZ , priCom na jeho vySku nema vplyv vynalozenie Ci vySka
akychkolvek nékladov €i poplatkov k uhrade ktorych je zhotovitel podla tejto zmluvy povinny.

V cene podla ¢lanku 1V.2 su obsiahnuté aj néklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska zhotovitela, dalej vSetky spravy, skusky, atesty, certifikaty a pod.

Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre td istl polozku stavebnej prace a dodavky rovnaké
pre celu stavbu.

Zhotovitel sa zavézuje, ze nezrealizované prace adodavky odsdhlasené objednavatelom, projektantom
a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpocitané a to v cene, v akej st zahrnuté do rozpoctu.

Ak sa pri vykonavani diela objavi potreba prac nezahmutych v projektovej dokumentécii, vo vykaze vymer
a pokial tieto ¢innosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac préace), pripadne zmena technolégii,
materialov, rozSirenie alebo zuzenie predmetu diela, musia byt tieto skutoCnosti vzdy predmetom pisomného
odsuhlasenia zmluvnymi stranami a to zapisom v stavebnom denniku. V pripade ak by mali takéto naviac prace
¢i iné zmeny vplyv na vySku dohodnutej ceny uvedenej v ¢l&nku IV bode 2 tejto zmluvy méZe sa tak stat len na
zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami.

VSetky poplatky a néklady spojené s odvozom, so skl&dkou, likvidciou ¢i s inym nakladanim s vytaZzenymi alebo
inak vzniknutymi odpadmi, obalmi Ci inymi nepotrebnymi materialmi pri vykonavani diela znaSa zhotovitel.
Zhotovitel znaSa ivSetky naklady spojené sochrannymi a bezpecnostnymi opatreniami potrebnymi pri
vykonavani diela.
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Clénok V.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zhotovitefovi preddavok ani zalohu na vykonanie prac.

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade vystavenych faktur po predchadzajicom odsuhlaseni
realizovanych prac. Vykaz mnozstva vykonanych prac musi byt potvrdeny technickym dozorom objednavatela.
Faktdry budu zhotovitefom predkladané objednévatefovi jeden krat za dva mesiace po predchadzajucom
odsuhlaseni supisu vykonanych prac bez zavad.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktura musi byt zostavena prehladne a pritom sa
musi dodrziavat poradie poloZiek a oznaCenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer podia zmluvy.
Sucastou je vykaz vykonanych mnozstiev a fotodokumentacia vykonanych prac spésobom: pred zadiatkom prac,
pocas prac a po vykonani prac na CD nosii. Zmeny a dopinky zmluvy je potrebné vo fakture zvyraznit a na
poziadanie uviest oddelene.

Zhotovitel zodpovedé za spravnost a Uplnost faktury, ktora musi mat nélezitosti dafiového dokladu v zmysle § 71
ods. 2 zak. €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat néleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je opravneny vratit ju
zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota splatnosti zaéne plynat doruenim opravenej faktury
objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od dorucenia objednavatelovi. V pripade, ze splatnost faktiry pripadne na defi
pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za defi splatnosti povazovat najbliz$i nasleduijuci pracovny
deni.

Platba bude vykonavana bezhotovostnym platobnym stykom na UCet zhotovitela a za zaplatenie faktiry sa
povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z uétu objednavatela v prospech uétu zhotovitela.

Ak je objednavatel v omeSkani z Uhradou faktury, mdZe zhotovitel' uctovat objednévatelovi zmluvnu pokutu vo
vySke 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy deri omeSkania.

Objednavatel je povinny jednotlivé Ciastky fakturované zhotovitefom podia vy$sie uvedenych bodov uhradit
v sucte len do limitu zodpovedajucemu 90 % dohodnutej ceny diela uvedenej v €l. IV tejto zmluvy. Zadrzanu
sumu z ceny diela vo vySke 10% uhradi objednavatel zhotovitelovi do 14 dni po tom o objednavatel prevzal
dielo bez vad.

Sucet vsetkych jednotlivych Ciastok fakturovanych zhotovitelom podfa tohto ¢lanku nesmie presiahnut’ dohodnutt
cenu za dielo. Objednévatel nie je povinny uhradit zhotovitelovi akukolvek Ciastku nad rdmec dohodnutej ceny za
dielo ato &i uz na zaklade tychto faktlr &i inych skutoénosti pokial neddjde k uzavretiu dodatku k tejto zmluve
oboma stranami podfa bodu 7 ¢lanku IV tejto zmluvy.

Clanok VI.
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa projektovej dokumentacie, oceneného
vykazu vymer a podmienok zmluvy a Ze poéas zaru¢nej lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani diela zodpovedéa zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porudenim jeho povinnosti. Vadou
sa rozumie odchylka od kvalitativnych podmienok, rozsahu, vlastnosti alebo parametrov diela alebo jeho Casti
urenych touto zmluvou alebo technickymi normami i inymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel zodpoveda za vady zjavné, skryté i pravne, ktoré méa dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi
a dalej za tie, ktoré sa na diele vyskytnu v zarucnej dobe uvedenej v nizSie uvedenom bode.

Zhotovitel' poskytuje vzmysle § 563 ods. 2 v spojeni s § 429 OZ objednavatelovi zaruku za akost diela
spocivajucu v tom, ze dielo ako i jeho vSetky Casti i jednotlivé komponenty vratane zabudovanych budu pocas
zaruénej doby spdsobilé k obvyklému pouZitiu a zachovaju si obvyklé vlastnosti. Zaruéna doba zacina plynat
diiom prevzatia diela bez vad objednavatelom atrvd 60 mesiacov s vynimkou dodavok na ktoré zhotovitel
odovzdal pri odovzdani a prevzati diela zaruéné listy s uvedenou zaruénou dobou.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstraniovanim pripadnych vad predmetu pinenia v zmysle &lanku VI.2. do 7 dni
od prevzatia pisomného uplatnenia oprévnenej reklamécie objednavatela a vady odstréanit v Co najkratSom
technicky moznom Case.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budi spdsobené pouzitim podkladov aveci poskytnutych
objednavatefom a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu
upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.
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Zhotovitel sa zavazuje pre pripad vady diela, ze poCas zaruCnej doby ma objednavatel pravo pozadovat

a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou

u opravneného zastupcu zhotovitela.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, m6ze objednavatel zabezpedit ich odstranenie na naklady

zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie tejto zmluvy podlia § 345 ods. 1 OZ so vSetkymi z toho

vyplyvajucimi dbsledkami je povazované nedodrzanie niektorej z nasledovnych podmienok zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo a vSetky s tym spojené prace pri dodrziavani kvalitatyvnych podmienok, ktoré

sU vymedzené:

a. vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

b. Statnymi normami vztahujlcimi sa k dielu, i k jeho realizacii,

c. zhotovitel sa dalej zavazuije, Ze bude pri vykonavani diela pouZivat len materialy a vyrobky nové v 1. akostne;
triede.

Clanok VII.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo na svoje néklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac v sulade s
podmienkami projektovej dokumentacie v tychto terminoch: do piatich dni od U¢innosti tejto zmluvy.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na iom zaéat préace v stlade s
projektom a s podmienkami zmluvy. Sucasne s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi aj

vSetky stavebné povolenia.

Stavebnu pripravenost staveniska, hlavne pripojné body pre moznost odberu elekirickej energie, vody ¢&i dalSich
médii, odkanalizovanie staveniska vytyCenie zakladnych smerovych a vySkovych bodov vratane hranic

staveniska, suhlasy spravcov predmetnych sieti ako i uzavretie prisluSnych vztahov vratane uzavretia zmliv sa

zavazuje zabezpeCit si zhotovitel. Zhotovitel' si d& na vlastné néklady pred zahajenim prac vytyéit existujuce
inZinierske siete od spravcov tychto sieti.

Zhotovitel zodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti v dotknutom uzemi.

Zhotovitel sa na vlastné naklady zavézuje vybudovat zariadenie staveniska ako iznaSat naklady na jeho
prevadzku, udrzbu, odstranenie a upratanie priestoru po jeho odstraneni.

Zhotovitel' sa zavazuje na vlastné naklady zabezpeCovat dopravu, skladovanie strojov, zariadeni, konstrukcii,
montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmét, dielcov, materidlov a vyrobkov potrebnych k vykonaniu diela
a ich presun na stavenisko.

Zhotovitel sana vlastné naklady zavazuje udrZiavat Cisté pristupové cesty ku stavenisku ana fiom, a
bezodkladne odstrariovat vSetky zne€istenia tychto komunikacii, ku ktorym déjde pri vykonavani diela.

Ak v sUvislosti so za¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit' alebo premiestnit dopravné znacky podfa

predpisov 0 pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto prace zhotovitel. Umiestfiovanie a udrZiavanie

dopravnych znaciek v suvislosti s realizaciou stavebnych prac obstara a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady vytazeny alebo inak vzniknuty odpad priebezne zo staveniska

likvidovat..

Objednavatel odovzda zhotovitelovi projektov dokumentéciu potrebnl na vykonanie diela v 2 vyhotoveniach v

zmysle €lanku 11.2 tejto zmluvy do piatich dni od podpisu zmluvy objednévatefom.

Prevadzkové, sociélne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeCuje zhotovitel v sulade s

projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie

zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny podfa lanku V tejto zmluvy.

Stroje, zariadenia a materialy, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska su majetkom zhotovitela.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov, stavebnych hmét a dielcov,

vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskdr k terminu odovzdania a prevzatia diela nevyhnutné doklady podia

prilohy &. 14 Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a inZinierskej ¢innosti, ktory vydala firma UNIKA

Bratislava v roku 2013.

Zhotovitel zabezpeCi na svoje néklady strazenie staveniska.

Zhotovitel zabezpe€i na svoje néklady osvetlenie staveniska.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.
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26.

27.

28.

29.

30.

Zhotovitel zodpoveda za Eistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na viastné néklady odpady, ktoré

su vysledkom jeho €innosti.

Zhotovitel je povinny pri realizacii tohto diela dodrZiavat tuto zmluvu a pokyny objednavatela, v3etky STN,

bezpecnostné, hygienické a dalSie vSeobecne zavazné pravne predpisy, ktoré slvisia s jeho Cinnostou pri

vykonavani tohto diela. Dalej sa zhotovitel zavazuje repektovat stavebné povolenie tykajice sa diela a v3etky
rozhodnutia a stanoviskd organov a dotknutych subjektov, ktoré su obsiahnuté v listinach uvedenych k tejto
zmluve.

Objednavatel zabezpedi vietky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu

nepristupnymi minimélne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednévatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto préc,

bude zhotovitel pokraCovat v pracach. Ak objednavatel bude dodatone pozadovat odkrytie tychto prac je
zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela, iba ze sa pri dodatoCnej kontrole zisti, Ze
prace neboli riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela k U¢asti na skiSkach podfa ¢lanku

VII. 27.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v rozsahu a spdsobom podla prilohy €. 15 Sadzobnika pre

navrhovanie cien projektovych préc a inZinierskej Cinnosti, ktory vydala firma UNIKA Bratislava v roku 2013.

Objednavatel sa zavéazuje vykonavat technicky dozor v rozsahu podla prilohy ¢. 6 Sadzobnika pre navrhovanie

cien projektovych prac a inzinierskej ¢innosti, ktory vydala firma UNIKA Bratislava v roku 2013.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 5 dni pred odovzdanim diela vyzvat objednavatela zapisom do stavebného

dennika na jej prevzatie.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vSetkych skiSok predpisanych osobitnymi

predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skuskach podmieduju prevzatie

diela.

Sucastou odovzdania diela objednévatelovi bude na vlastné naklady zhotovitela tiez:

a)  vytyCenie podzemnych a nadzemnych vedeni a zariadeni a dodania prisluSnej dokumentacie,

b)  elektronické zameranie realizovanych inzinierskych sieti a stavieb, s potvrdenim o odovzdani do digitéine;
mapy hl. mesta SR Bratislava a porealizané geodetické zameranie stavby, vratane vyhotovenia
geometrického planu a jeho potvrdenia prislusnym katastralnym uradom

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj minimalne po dve vyhotovenia projektovej dokumentacie

v papierovej aj elektronickej podobe so zakreslenim vetkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych préac.

Pokial' poruSenim povinnosti zhotovitela pri vykondvani diela vyplyvajucich so v3eobecne zavaznych pravnych

predpisov Ci ztejto zmluvy vznikne objednavatelovi €i tretim osobam akéakolvek Skoda zodpoveda za fu

zhotovitel a to bez ohfadu na zavinenie.

Clanok VI,
Zmluvné pokuty a nahrada za Skody

V pripade, ak zhotovitel nedodrzal dohodnutu kvalitu diela a neodstrani nekvalitu diela do desiatich dni odo diia,
ked mu bola nekvalita diela vytknuta objednavatefom, je objednavatel opravneny na naklady zhotovitela vykonat
ndpravu sam alebo prostrednictvom tretich os6b. Vtakomto pripade je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke nakladov, ktoré vynalozi objednavatel na odstranenie vady, zvySeni
0 50%.

V pripade, Ze zhotovitel neodstréni v€as necistoty, vzniknuté pocas zhotovovania diela a bude na tito skuto¢nost
objednavatelom upozorneny, je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke nékladov, ktoré
vynalozi objednavatel na odstranenie necistot zvySenu o 50%.

Za omeSkanie so zaplatenim faktury o viac ako 5 pracovnych dni po lehote splatnosti m6ze zhotovitel pozadovat
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05% z dIZnej sumy za kazdy i zacaty dery omeSkania.

Ak zhotovitel neodovzda predmet zmluvy riadne a v€as (€l Il bod 1) zhotovitel je povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zaCaty defi ome$kania..

Povinnostou zaplatit zmluvnu pokutu nie je dotknuté pravo na nahradu Skody ato ani Co do vysky v ktorej
pripadne nahrada $kody zmluvnl pokutu presiahne.

Povinnost zaplatit zmluvnu pokutu trva i po skonCeni tejto zmluvy ako i po tom, ¢o déjde k odstipeniu od zmluvy
niektorou zo stran ¢i oboma stranami.
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Clanok IX.
Vyssia moc

Pre UcCely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné
strany, napr. vojna, mobiliz&cia, Strajk, Zivelné pohromy, atd.

Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$8ej moci, strana, ktora sa bude
chciet odvolat' na vy$Siu moc, poziada druh stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a €asu plnenia.
Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy3$iu moc, pravo odstipit od zmluvy. Uginky odstipenia
nastand driom doru€enia oznamenia.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach, ktoré bude
zvolavat objednavatel podfa potreby, najmenej raz za 2 tyzdne.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto informacie nepouZiju pre iné
ucely, ako pre pinenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat
vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov $tatnej spravy. Zhotovitel v zujme dosiahnutia zodpovedajlcej kvality stavebného diela
pouzije v zmysle stavebného zak. ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov na jeho realizaciu len stavebné
vyrobky spifiajlice podmienky zak. &. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov, resp.
vyhlasdky €. 246/1995 Z. z. o certifikacii vyrobkov a prislusné doklady predloZi objednavatelovi ku kontrole pred ich
zabudovanim a suhrne pri preberacom konani diela.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze najneskor ku driu odovzdania staveniska predioZi k nahliadnutiu platnt Poistnd zmluvu
na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii stavby.

Zmluvné strany maju pravo ukoncit platnost tejto zmluvy odstupenim od zmluvy z dévodov zavazného poruSenia
ustanoveni tejto zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

Za zavazné porusenie tejto zmluvy sa povazuje: neprevzatie staveniska zhotovitelom v lehote uvedenej v ¢lanku
Il bode 1 tejto zmluvy. Za podstatné poruenie zmluvnych povinnosti sa povazuje na strane zhotovitela aj
porusenie jednotlivych povinnosti uvedenych v €l. Il bod 8 a €l. Il bod 1 tejto zmluvy

V pripade do¢asného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov na strane objednavatela,
zaplati objednavatel zhotovitelovi skutoéne vynalozené naklady.

V pripade, Ze objednavatelovi bude poskytnutych menej finanénych prostriedkov na realizaciu predmetu zmluvy,
tak objednavatel méa pravo vybrat si, ktor( East' projektu nebude realizovat bez naroku zhotovitela na akukolvek
nahradu Skody alebo zmluvn( pokutu.

Po skonéeni vykonavania diela pisomne vyzve zhotovitel objednavatela k jeho prevzatiu a to najneskér 5 dni
vopred.

Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednavatelom prevzaté suhlasnym prehladsenim zmluvnych stran v
zapisnici o odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevziat' dielo, v pripade ak sa na fiom alebo jeho Casti bude vyskytovat
v okamihu odovzdavania vada alebo i viac vad. Dielo sa povazuje za zhotovené a zavazok zhotovitela vykonat
dielo je splneny az okamihom prevzatia diela objednavatelom bez vad.

Zhotovitel je povinny spolu s dielom odovzdat objednavatelovi tieto doklady:

- kompletné stavebné denniky,

- celu stavebnu a technicku dokumentaciu vztahujucu sa k vykonavanému dielu

- kompletné doklady o vykonani technickych ¢i inych skuSok.

Doklady o evidencii vytaZzenych odpadov ¢i inak vzniknutych pri vykonavani diela aich likvidaciu vykonand
v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

V pripade, Zze sa na diele alebo jeho &asti bude vyskytovat v okamziku odovzdania vada alebo vady, je
objednéavatel opravneny, nie v8ak povinny dielo prevziat, priom uvedie, Ze dielo prebera s vadami, tieto do
zapisnice presne uvedie a zaroven urci lehotu k odstraneniu predmetnych vad v trvani najmenej 5 dni. Zmluvné
strany sa vyslovne dohodli, ze vtakomto pripade sa nejednad o prevzatie diela bez vad vzmysle inych
ustanoveni tejto zmluvy a zhotovitel tymto nie je zbaveny povinnosti zaplatit' objednavatelovi zmluvnu pokutu
podra él. VIl bodu 4.
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13.  Najneskér do 10 dni od odovzdania diela bez vad je zhotovitel povinny na vlastné naklady vypratat stavenisko
vratane odvozu, vSetkych odpadov, obalov, nespotrebovaného stavebného a montazneho materialu a vsetkych
dalSich nespotrebovanych veci, ktoré na stavenisku umiestnil alebo dodal zhotovitel' a vypratané ho odovzdal
objednavatelovi. O odovzdani vyprataného stavenisko spiu strany zapis. V pripade nedodrzania tohto terminu je
zhotovitel' diela povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vySke 100 Eur za kaZdy zalaty den
omes$kania so splnenim si tejto povinnosti.

Clanok XI.
Zavere¢né ustanovenia

1. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodnym
zakonnikom a stvisiacimi predpismi.

2. Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov potvrdenych obidvoma
zmluvnymi stranami.

3. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov déleZitych pre bezproblémové pinenie zmluvy,
druhej zmluvnej strane.

4, Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su:

e Priloha €. 1 - Oceneny vykaz vymer prac a sUvisiacich dodavok;
e Priloha &. 2 - Casovy harmonogram stavebnych prac a stvisiacich dodavok;

o. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrzi dve vyhotovenia a objednavatel
Styri vyhotovenia.

6.  Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu tejto zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitefom a U¢innost
nasledujuci deri po zverejneni na webovej stranke mestskej Casti Bratislava-PetrZalka.

V Bratislave dna 29.04.2014 V Bratislave dfia ...................

Objednavatel: Zhotovitel:

Ing. Matus$ Hradela Ing. Miroslav Zobanik, MBA
konatel ¢len predstavenstva Metrostav Slovakia a.s.

Ing. Robert Patek, Ph.D.
¢len predstavenstva Metrostav Slovakia a.s.
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