

Zmluva o dielo č./2019

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

medzi

OBJEDNÁVATEĽ: Mestská časť Bratislava-Petržalka
Sídlo: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
Zastúpená: Ing. Ján Hrčka, starosta
IČO: 00 603 201
DIČ: 2020936643
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK41 5600 0000 0018 0059 9001
(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ: M.Cup Production s.r.o.
Sídlo: Na pažití 14, 900 21 Svätý Jur
Zastúpená: Ing. Jozef Michálik – konateľ spoločnosti
IČO: 47065125
DIČ: 2023744514
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK2411000000002924892773
Zapísaný: Okresný súd Bratislava I, Oddiel:Sro, Vložka č.:88206/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok I. Predmet plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo s názvom „**Oprava nevyhovujúceho technického stavu multifunkčného ihriska ZŠ Holíčska 50, Bratislava-Petržalka**“ v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „dielo“) podľa všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov, všetkých platných technických noriem a platných technologických a technických predpisov a postupov výrobcov stavebných výrobkov. Miesto zhotovenia diela: ZŠ Holíčska 50, Bratislava-Petržalka.
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa čl. II. tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s platnými technickými normami a požiadavkami objednávateľa.

4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa plne zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
5. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a zároveň doložiť doklady, ktoré budú dokumentovať zabezpečenie požadovaných kvalitatívnych ukazovateľov diela (napr. certifikáty výrobkov, atesty, záručné listy, revízne správy, atď.).
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady vykonanie všetkých skúšok potrebných pri realizácii a riadnom užívaní diela, pokiaľ je ich vykonanie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a to tak, aby boli tieto vykonané najneskôr 15 dní pred termínom odovzdania diela objednávateľovi.
7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadenie rekonštrukčných prác odborne spôsobilou osobou.

Článok II. Cena

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo s odbornou starostlivosťou v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy. Cena za dielo identifikované v Čl. II. bod 1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, ako aj v rozsahu a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa resp. jej položkovým rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 a 2 tejto zmluvy:

Cena spolu bez DPH: 22 534,98 EUR, slovom: dvadsaťdvatisícpäťstotridsaťštyri a 98/100 EUR

DPH 20 % 4 507,00 EUR

Cena spolu s DPH 27 041,98 EUR, slovom: dvadsaťsedemtisícštyridsaťjeden a 98/100 EUR

(ďalej len „zmluvná cena“)

Dohodnutá zmluvná cena bola určená na základe prác a tovarov špecifikovaných objednávateľom, ktoré sú upravené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada iba za skutočne vykonané práce a dodávky tovarov. Jednotkové ceny v zmysle prílohy č. 1 sú nemenné a záväzné počas trvania zmluvy. Cena za zhotovenie diela podľa tohto bodu zmluvy môže byť upravená iba podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác postupom podľa bodu 2 tohto článku zmluvy a v súlade so záznamami v stavebnom denníku. Jednotkové ceny v zmysle prílohy č. 1 pokrývajú všetky náklady zhotoviteľa súvisiace so zhotovením diela podľa ustanovení tejto zmluvy.

2. Zmenu obsahu (ďalej iba „nové práce“) alebo rozsahu (ďalej iba „naviac alebo menej práce“) diela je možné vykonať postupmi definovanými zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvnú cenu je prípustné zmeniť, ak práce naviac, menej alebo nové budú mať na ňu preukázateľný vplyv. V prípade zmeny zmluvnej ceny o práce naviac, menej alebo nové, budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Nové práce neuvedené v prílohe č. 1 sa ocenia individuálnou kalkuláciou spracovanou zhotoviteľom a odsúhlasenou objednávateľom, pričom jednotkové ceny nových prác by mali zodpovedať bežne dostupným trhovým cenám v stavebníctve.

3. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa tejto zmluvy bez záloh a preddavkov. Akékoľvek vykonanie prípadných naviac prác, zmien v technológii vykonávania diela alebo zmien navrhnutých materiálov, prípadné rozšírenie alebo zúženie predmetu diela musí byť vždy dopredu odsúhlasené zmluvnými stranami. Ak budú mať takéto naviac práce alebo iné zmeny vplyv na výšku zmluvnej ceny, ktorá je dohodnutá v bode 1. tohto článku tejto zmluvy, môže sa tak stať len písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami.

Článok III. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v dohodnutom čase a odovzdať ho bez väd objednávateľovi nasledovne:
Termín začatia prác: do 5 pracovných dní od odovzdania staveniska, najneskôr do 10 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.
Termín ukončenia: do 20. marca 2020.
2. Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác v stavebnom denníku po celú dobu plnenia záväzkov tak, ako to ukladá zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), a to výhradne v slovenskom jazyku. Objednávateľ si vyhradzuje právo účasti na kontrolných dňoch realizácie diela. Termíny kontrolných dní určia zmluvné strany zápisom do stavebného denníka. Osoby poverené vykonávaním funkcie technického dozoru objednávateľa, kontrolou realizovaných prác a prevzatím diela budú objednávateľom oznámené zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska a zaznamenané v stavebnom denníku.
3. Kontrolou realizovaných prác a prevzatím diela sú poverení zástupcovia objednávateľa z referátu kontroly a kontrolingu, ktorí majú po prechádzajúcej dohode so zhotoviteľom kedykoľvek prístup na stavenisko.
4. Technický dozor objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich akosť a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým objednávateľ nepreberá v zmysle stavebného zákona zodpovednosť za riadne prevedenie diela, ktoré prináleží zhotoviteľovi.

Článok IV. Vlastnícke právo a prechod nebezpečenstva škody

1. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ. Pre vylúčenie pochybností objednávateľ sa stáva vlastníkom akéhokoľvek materiálu, technológie, zariadení a iných súčastí diela jeho zapracovaním do diela, bez ohľadu na skutočnosť, či je alebo nie je možné tieto materiály, technológie, zariadenia alebo iné súčasti diela oddeliť bez znehodnotenia diela. Nebezpečenstvo za škody na diele znáša zhotoviteľ a prechádza na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela uvedenom v Zápisnici o odovzdaní diela v celom rozsahu dohodnutom v tejto zmluve.

Článok V. Zodpovednosť za vady diela a reklamácie

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela podľa § 563 Obchodného zákonníka. Záručná doba diela je 60 mesiacov. Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.
3. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy.
4. Počas záručnej doby uplatňuje objednávateľ vady diela písomnou reklamáciu zaslanou zhotoviteľovi. Vadou sa rozumie odchýlka od kvalitatívnych podmienok, rozsahu, vlastností či parametrov diela stanovených touto zmluvou, technickými normami alebo všeobecne záväznými právnymi normami. Zhotoviteľ zodpovedá za zjavné vady, vady skryté i právne, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, a ďalej za vady, ktoré sa na diele vyskytnú v záručnej dobe. V reklamacii objednávateľ uvedie reklamovanú vadu diela a stručne ju opíše. Zhotoviteľ na podnet objednávateľa zvolá reklamačné konanie, ktoré sa zaháji do 5 dní odo dňa doručenia reklamácie. V prípade, že Zhotoviteľ vyššie uvedené reklamačné konanie do 5 dní nezvolá, alebo zhotoviteľ nebude v stanovenej lehote do 5 dní písomne reagovať na reklamáciu, bude sa takéto konanie považovať za súhlas s reklamáciou a za uznanie vady.
5. Zhotoviteľ je povinný uznanú a oprávnenú reklamáciu odstrániť bezplatne v termíne, ktorý zmluvné strany dohodnú na reklamačnom konaní po posúdení rozsahu a charakteru vady diela.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené objednávateľovi v zmysle ustanovení § 373-386 Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi všetky škody, ktoré vzniknú pri výkone činností a prác podľa predmetu tejto zmluvy (zavineným alebo nedbanlivostným konaním zhotoviteľa), nedodržaním všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ustanovení tejto zmluvy, ako aj uhradí všetky sankcie, na ktoré vznikne objednávateľovi nárok podľa tejto zmluvy, a to všetko do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zo strany objednávateľa.
7. Do záručnej doby sa nepočíta čas od oznámenia vady diela až do odstránenia príslušnej vady. V prípade, ak dôjde k výmene časti diela, pre túto časť plynie nová záručná doba.
8. V prípade havarijného stavu sa zhotoviteľ zaväzuje vady odstrániť bezplatne do 24 hodín od oznámenia väd objednávateľom zhotoviteľovi, pokiaľ to je technicky možné.
9. V prípade, že zhotoviteľ vadu neodstráni v dohodnutej lehote, alebo ak obratom neodstráni havarijný stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku, má objednávateľ právo vadu odstrániť sám, resp. pomocou iného dodávateľa na náklady zhotoviteľa, tým nie je dotknuté právo objednávateľa a zodpovednosť zhotoviteľa zo záruky za akosť diela až po dobu jej uplynutia podľa bodu 1 tohto článku zmluvy.

Článok VI.

Platobné podmienky

Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa, záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžilo k určenému účelu bez väd a nedorobkov s výnimkou drobných väd a nedorobkov, ak sa objednávateľ rozhodne dielo prevziať a drobnými vadami a nedorobkami.

1. Celková pevná zmluvná cena podľa Čl. II. odsek 1. bude uhradená po odovzdaní diela za skutočne realizované práce a zabudované dodávky na základe súpisu vykonaných prác, potvrdeného technickým dozorom objednávateľa, ktorý bude neoddeliteľnou prílohou faktúry.
2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 dní po skončení prác na diele predložiť objednávateľovi na overenie súpis vykonaných prác. Objednávateľ je povinný tento

- súpis overiť a podpísať najneskôr do piatich pracovných dní nasledujúcich po dni, v ktorom mu zhotoviteľ predložil súpis vykonaných prác k overeniu.
3. Objednávateľ je povinný zaplatiť faktúru v lehote do 30 dní odo dňa jej doručenia. Zaplatenie faktúry je podmienené riadnym zhotovením celého diela bez väd a jeho úspešným zápisničným odovzdaním a prevzatím. Prílohou faktúry bude aj Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela a súpis skutočne vykonaných prác. Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela podpisuje objednávateľ a zhotoviteľ.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra musí obsahovať tieto údaje v zmysle platných právnych predpisov, najmä:
 - a) označenie faktúry: „faktúra“, číslo faktúry
 - b) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, IČO, DIČ
 - c) predmet diela, číslo zmluvy, názov stavby
 - d) deň vystavenie faktúry a lehotu splatnosti, dátum uskutočneného zdaniteľného plnenia
 - e) označenie banky, číslo účtu
 - f) cenu za jednotku množstva a ďalšie cenové náležitosti vrátane rozpisu fakturovaných čiastok
 - g) celkovú fakturovanú čiastku a náležitosti pre účely DPH, najmä zdaniteľného plnenia.
 5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje alebo prílohu uvedenú v bode 4 tejto zmluvy alebo tieto budú nesprávne, je objednávateľ povinný ju bezodkladne vrátiť zhotoviteľovi na opravu a opätovné predloženie.
 6. Lehota splatnosti podľa bodu 3 tejto zmluvy opravenej, doplnenej alebo novej faktúry, vystavenej na základe pôvodnej faktúry vrátenej na opravu, plynie od dátumu opätovného doručenia do podateľne objednávateľa.

Článok VII.

Závazky objednávateľa podmieňujúce plnenie zhotoviteľa

1. Objednávateľ zodpovedá za protokolárne odovzdanie miesta realizácie diela, resp. staveniska. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa najneskôr však do troch dní od obdržania výzvy miesto realizácie diela, resp. stavenisko prevziať a zriadiť stavebný denník.

Článok VIII.

Spolupôsobenie zmluvných strán, zodpovednosť za škodu a odovzdanie diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ poskytne zhotoviteľovi za účelom predmetu plnenia tejto zmluvy odberné miesta na pripojenie elektrickej energie a vody pre technologické účely, skladové priestory na materiál a prevádzkový priestor bez úhrady. Za účelom vylúčenia pochybností zmluvné strany deklarujú, že objednávateľ nezabezpečuje stráženie uskladnených vecí a nezodpovedá za prípadné straty/poškodenia/zničenia uskladnených vecí zhotoviteľa, resp. tretích osôb.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných a požiarnych predpisov a hygieny práce jeho zamestnancami, ako aj za celú kontrolnú činnosť v tejto oblasti v súlade s v súčasnosti platnými predpismi BOZP a PO i počas realizácie prác (diela) a zabezpečí, aby tieto predpisy boli dodržané aj v záujme ochrany tretích osôb. Na stavenisko môžu vstupovať len poverení pracovníci zhotoviteľa a objednávateľa.

3. Po ukončení prác zhotoviteľ stavenisko vyprace, odstráni na vlastné náklady všetky odpady spôsobené jeho činnosťou a v lehote najneskôr do 10 dní odo dňa odovzdania diela ho v tomto stave protokolárne odovzdá objednávateľovi.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a je povinný priebežne odstraňovať na svoje náklady a nebezpečenstvo odpady a nečistoty, ktoré vznikli z jeho činnosti.
5. Odvoz a množstvo odpadu zhotoviteľ musí preukázateľne evidovať, v prípade nebezpečného odpadu musí zhotoviteľ odvoz a likvidáciu odpadu zabezpečovať výlučne tretími osobami, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie.
6. Zhotoviteľ je povinný dielo odovzdať protokolárne, podpísaním Zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela spolu s vypratáním staveniska a jeho uvedením do pôvodného stavu. Zápis vykoná zástupca zhotoviteľa a objednávateľa.
7. Obsahom Zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela bude najmä:
 - a) prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ak nie, objednávateľ musí uviesť zápisom dôvody prečo dielo neprevzal;
 - b) zhodnotenie kvantity a kvality zhotoveného diela;
 - c) súpis drobných väd a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela s termínmi na ich odstránenie, pokiaľ sa objednávateľ rozhodne prevziať dielo s drobnými vadami a nedorobkami.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie diela aspoň 3 pracovné dni vopred. Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa, záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžilo kurčenému účelu bez väd a nedorobkov s výnimkou drobných väd a nedorobkov, ak sa objednávateľ rozhodne dielo prevziať a drobnými vadami a nedorobkami. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný túto skutočnosť uviesť do Zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorej uvedie dôvody a vady, pre ktoré odmietol dielo prevziať. Po odstránení týchto väd resp. nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté objednávateľom, sa zopakuje odovzdanie a prevzatie diela podľa ustanovení tohto článku tejto zmluvy.
9. Za deň odovzdania diela objednávateľovi (zhotovenia diela) sa rozumie deň podpisu Zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela.
10. Akékoľvek škody na majetku objednávateľa alebo tretích osôb vzniknuté v súvislosti so zhotovovaním diela zhotoviteľom sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť na vlastné náklady najneskôr v lehote 10 dní od ich vzniku.
11. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou. Tieto poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uvedené poistenia preukázať objednávateľovi na jeho požiadanie bezodkladne. V prípade porušenia tohto dojednania má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť a zároveň právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000 EUR za každé jednotlivé porušenie. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa zabezpečená zmluvnou pokutou ani právo objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.

Článok IX.

Zabezpečenie záväzkov

1. Zmluvné strany sa dohodli, pre prípad porušenia svojich záväzkov podľa tejto zmluvy na týchto zmluvných pokutách:

- a) zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za nedodržanie termínu odovzdania diela pokutu vo výške 0,05 % z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH za každý ukončený kalendárny deň omeškania;
 - b) v prípade omeškania objednávateľa s platením prevzatých oprávnene vystavených faktúr, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky bez DPH za každý ukončený kalendárny deň omeškania. To isté platí v prípade úhrady zhotoviteľa objednávateľovi.
2. Zmluvná pokuta je splatná do 10 dní po tom, čo bude písomná výzva jednej strany v tomto smere doručená strane druhej. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody a to ani čo do výšky, v ktorej prípadná náhrada škody zmluvnú pokutu presiahne. Povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu môže vzniknúť i opakovane, jej celková výška nie je obmedzená.
 3. Pre prípad porušenia i len niektorej jednotlivej povinnosti zhotoviteľa uvedenej v Čl. V. - bod 5, a/alebo v Čl. VIII. - bod 4 a 9 je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30,00 EUR denne za každý deň trvania porušenia zmluvnej povinnosti a za každú porušenú povinnosť.

Článok X. Odstúpenie od zmluvy

1. Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou. Za podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:
 - a) nevyhotovenie diela zhotoviteľom v požadovanom rozsahu a kvalite podľa tejto Zmluvy, požiadaviek objednávateľa, záväzných noriem a predpisov,
 - b) nedodržanie predpísaného technologického postupu pri zhotovovaní diela,
 - c) ak bude zhotoviteľ postupovať pri vyhotovovaní diela tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia (zhotovenia) diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodržaný,
 - d) použitie zariadení, materiálov alebo technológií s nižšími kvalitatívnymi parametrami ako boli navrhnuté v rámci prílohy č. 1 k tejto zmluve,
 - e) zistenie porušenia povinností zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne zhotovovanie diela počas realizácie diela, t.j. výskyt minimálne 3 nedostatkov diela alebo výskyt podstatných väd diela, ktoré zhotoviteľ neodstráni napriek upozorneniu objednávateľa,
 - f) omeškanie zhotoviteľa s vyhotovením diela z dôvodov, ktoré nie sú na strane objednávateľa, po dobu dlhšiu ako 5 pracovných dní,
 - g) nezačatie prác do 3 pracovných dní po prevzatí staveniska z dôvodov, ktoré nie sú na strane objednávateľa,
 - h) neodstránenie väd v dohodnutej lehote podľa čl. V. tejto zmluvy,
 - i) neodstránenie havarijného stavu podľa čl. V. tejto zmluvy,
 - j) porušenie povinností zhotoviteľa uvedených v tejto zmluve, pri ktorých je výslovne uvedené, že sa jedná o podstatné porušenie zmluvy,
 - k) vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa,
 - l) ak zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu.
2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany objednávateľa sa považuje najmä omeškanie s úhradou zmluvnej ceny po dobu viac ako 30 dní odo dňa splatnosti faktúry. Odstúpenie od zmluvy z niektorého vyššie uvedeného dôvodu

nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy druhej zo zmluvných strán.

3. Práce a dodávky vykonané ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú v preukázateľnom rozsahu podľa cien stanovených v zmluve a jej prílohách.
4. Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší ku dňu doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné a zákonné sankcie, nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytnutí záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná.
5. Akýkoľvek zánik zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku zmluvy.

Článok XI. Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ spoločne deklarujú, že pri výbere zhotoviteľa bolo dodržané pravidlo zákazu konfliktu záujmov.
2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach relevantných pre úspešné plnenie predmetu zmluvy a realizáciu diela a to najmä, ale nielen v nasledovných prípadoch:
 - a) zmena vlastníckych vzťahov zhotoviteľa;
 - b) postúpenie pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka;
 - c) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku zhotoviteľa voči objednávateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka;
 - d) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie) voči zhotoviteľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR;
 - e) započítanie pohľadávok objednávateľa a dodávateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
3. Zhotoviteľ je taktiež povinný bezodkladne informovať objednávateľa o tom, že:
 - a) voči nemu je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, je v konkurze alebo v reštrukturalizácii;
 - b) jeho štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista/i, osoba splnomocnená zastupovať zhotoviteľa boli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych Spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe;
 - c) zhotoviteľ ako právnická osoba má právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

1. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o diele, a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike. V prípade sporu budú zmluvné strany spor riešiť prednostne dohodou. V prípade neúspechu mimosúdneho rokovania sa môže ktorákoľvek zo zmluvných strán obrátiť na príslušný súd.
3. Túto zmluvu uzatvorili strany slobodne, vážne bez skutkového alebo právneho omylu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
4. Táto zmluva sa vyhotovuje v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa,
6. Ak by sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stalo alebo stane neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým ustanovením, ktoré bude zodpovedať účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase podpisu zmluvy.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 Podrobný opis predmetu zákazky(technická správa).
Príloha č. 2 Ocenený Výkaz výmer.

V Bratislave, dňa:..... 2020

Vo Svätom Jure, dňa:.....2020

.....
Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Ing. Ján Hrčka, starosta

.....
Zhotoviteľ:
M.Cup Production s.r.o.
Ing. Jozef Michálik – konateľ

TECHNICKÁ SPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

NÁZOV STAVBY:	<i>Oprava nevyhovujúceho technického stavu multifunkčného ihriska ZŠ Holíčska</i>
MIESTO STAVBY:	<i>Bratislava, Holíčska 50, k.ú. Petržalka</i>
CHARAKTER STAVBY:	<i>Rekonštrukcia a oprava</i>
INVESTOR:	<i>Mestská časť Bratislava - Petržalka</i>
PROJEKTANT:	<i>ALBACO s.r.o., Pifflova 7, Bratislava</i>
AUTOR NÁVRHU:	<i>Ing. Allan Bánik</i>
ZODP. PROJ.:	<i>Ing. Allan Bánik</i>
STUPEŇ PD:	<i>Projekt stavby</i>
OBOSTAV. PRIESTOR:	<i>-</i>
ZASTAVANÁ PLOCHA:	<i>642,20 m²</i>
ZAČIATOK VÝSTAVBY:	<i>03.2020</i>

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A PREVÁDZKU (UŽÍVANIE) DOKONČENEJ STAVBY

Multifunkčné ihrisko sa nachádza v areále ZŠ Holíčska 50 v Bratislave – Petržalke. Po užívaním ihriska došlo k jeho poškodeniu. Pri rekonštrukcii budú vymenené poškodené komponenty ihriska a doplnené chýbajúce. Ide hlavne o časti mantinelov, bránu a siete. Taktiež bude rekultivovaný umelý trávnik.

3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Predložená projektová dokumentácia v stupni projekt stavby pre stavebné povolenie vychádza z nasledovných podkladov:

- Vzorový projekt multifunkčného ihriska s rozmermi 33,0 x 18,0 m.*
- Poznámky a fotodokumentácia z obhliadky stavby*

4. POPIS SÚČASNÉHO STAVU

V mantineloch ihriska chýbajú profily – spodný pre sieť aj vrchný pre mantinel a taktiež pre madlá. Výplňové dosky – polyplank – sú na mnohých miestach poškodené alebo úplne chýbajú. Taktiež chýbajúcimi spodnými a vrchnými profilmí došlo k ich poškodeniu pôsobením tepla. Poškodené sú kryty na stĺpikoch aj niektoré stĺpiky. Na strane pri vstupe do areálu ihriska chýba celá konštrukcia brány. Siete chýbajú v bránach a tiež záchytné siete na kratších stranách ihriska pri bránach.

5. TECHNICKÉ RIEŠENIE

Počas opravy multifunkčného ihriska budú doplnené chýbajúce komponenty mantinelov ihriska a budú vymenené poškodené časti. Meniť a dopĺňať sa budú stĺpiky, spodné aj vrchné profily a madlá a tiež sa budú meniť a dopĺňať výplňové dosky – polyplank. Na stĺpikoch budú vymenené vrchné krytky, budú vymenené alebo doplnené úchyty na siete. Je potrebné doplniť jednu bránu. Treba je doplniť všetky chýbajúce súčasti ako sú matice, skrutky, lanká na uchytenie sietí, zámky na madlá a pod.

Povrch ihriska bude ošetrovaný strojovo, budú odstránené špina, lístie, mach a iný porast. Následne bude pozametaná rotačnou kefou, vysatý a bude prečistená povrchová vrstva výplňového materiálu a následne bude hĺbkovo vyčistený pomocou rotačných kief.








Na trhu je ponúkaných viac typov multifunkčných ihrísk. Upozorňujeme na odlišnosti v konštrukcii, profiloch stĺpikov a lišt, kotvenia a podobne. Z dôvodu bezpečnej funkcie je potrebné pri oprave dodržať typové a materiálovo zhodné komponenty s pôvodnou stavbou ihriska. V prípade zakomponovania netypových produktov je tu riziko rôznych úprav, prispôbovanie a ďalšie úpravy, ktoré môžu mať vplyv na budúce bezpečné prevádzkovanie ihriska a jeho životnosť. Z tohto dôvodu doporučujeme, pred realizáciou predloženie vzoriek a preukázanie zhody alebo kompatibility pre použitie na konštrukcii ihriska na Holíčskej v Petržalke.

Parametre vzoriek:

- 1. Stĺpy mantinelov výška v rozsahu 1 m až 6 m eliptického tvaru o rozmeroch šírky 112,48 mm a dĺžky 100 mm, bez hrán preto, aby bola zabezpečená bezpečnosť užívateľov multifunkčného ihriska. Stĺpy sú kotvené do oceľových kotiev 4x Ø 12 mm. Sú vsadené do nere-zového štvorcového profilu 70 mm x 70 mm, ktorý je dlhý 240mm na konci ukončený uchytávacou pätkou 150 mm x 150 mm o hrúbke 7 mm, na rohoch pätky sú štyri otvory Ø 12 mm na spoj k základovej časti ihriska*
- 2. Al profily o dĺžkach 0,88 m až 2,38 m, ktoré sú vyžadované do jednotlivých polí mantinelov. Sú bez hrán preto, aby bola zabezpečená bezpečnosť užívateľov multifunkčného ihriska. Sú nasadené ako hliníkové čeluste na hornú drážkovú časť „Polyplankovej“ výplne mantinelového poľa multifunkčného ihriska.*
- 3. Výplň mantinelov tvoria „Polyplankové dosky“ v tvare pero-drážky o rozmere 150 mm x 37 mm a dĺžky, ktoré vypĺňajú jednotlivé polia mantinelov. Sú materiálom s vysokou mierou odolnosti /je to mix drevených pilín a plastov/ voči korózii a poveternostným vplyvom sú*

UV stabilné, mechanicky odolné, farebne stále. Ku konštrukcii sú vsadené do hliníkové čelústi stĺpika.

4. Háčik na uchytávanie sieti.
5. Dištančná doska, medzi háčikmi, zakrytie stĺpového profilu.
6. Rohový kryt PVC na rohový stĺpik.
7. Priebežný kryt PVC na priebežný stĺpik.

1		Stĺpik Al mantinelu - minimálny vzorok dlhý 5 cm
2		Madlo Al na mantinel - minimálny vzorok dlhý 5 cm
3		Polyplank šedý, výplň mantinelu - minimálny vzorok dlhý 2 cm
4		Háčik na uchytávanie sieti
5		Dištančná doska, medzi háčikmi, zakrytie stĺpového profilu
6		Rohový kryt PVC na rohový stĺpik
7		Priebežný kryt PVC na priebežný stĺpik

6. NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM VZNIKAJÚCIM POČAS VÝSTAVBY

Podľa zákona číslo 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 91/2016 Z.z., 313/2016 Z.z., 90/2017 Z.z. a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Zz, prílohy 1, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú odpady vznikajúce pri výstavbe zatriedené :

Predpokladaná kubatúra sutí

Nekontaminované odpady – ostatné (O):

Podskupiny 17 02, 17 03, 20 03 1,0 t
Podskupiny 17 04, (ocel'-predpokladaná vyťažiteľnosť 75%) 0,6 t

Kontaminované odpady - nebezpečné (N): s ich vznikom sa neuvažuje.

Odpady podľa druhu a množstva

Číslo skupiny, podskupiny a druhu odpadu	Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu	Kategória odpadov	Množstvo (t)
17 04	Kovy		
17 04 05	Železo a oceľ	0	0,6
20 03	Iné komunálne odpady		
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	0	0,5
17 02	Drevo, sklo a plasty		
17 02 03	Plasty	0	0,5

Nakladanie s odpadmi vzniknutými pri demontážnych a montážnych prácach bude podriadené separácií odpadov podľa druhu odpadu. Odpady budú ukladané do kontajnerov podľa druhu odpadu a odvážané na recyklačné strediská resp. riadené skládky odpadov a zberné dvory.

7. CHARAKTERISTIKA A OPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA OBJEKTU, Z HĽADISKA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI, RIEŠENIE CIVILNEJ OBRANY

Z hľadiska ochrany ovzdušia dodávateľ stavby obmedzí činnosti pri ktorých môžu vzniknúť plynné exhaláty (z organických rozpúšťadiel, zo strojov a prístrojov) a zabezpečí opatrenia na zníženie znečisťovania a obťažovania užívateľov okolitých stavieb.

Všetky zariadenia na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálov, počas prác na stavenisku zakryje.

Z hľadiska ochrany pred hlukom a vibráciami dodávateľ stavby nasadí vhodné stroje a mechanizmy, včítane vhodných pracovných postupov (vyhláška č. 14/1966 Zb.) t.j. na stavenisku nebude hluk zo stavebnej činnosti prekračovať limit 50,0 dB cez deň a 40,0 dB v noci, 2,0 m od sledovaných okien.

Z hľadiska ochrany vôd a vodohospodárskych diel musí dodávateľ stavby rešpektovať príslušné predpisy, zrealizuje opatrenia na ochranu kvality podzemných i povrchových vôd pred znečistením ropnými látkami a to hlavne kontrolou technického stavu strojového parku.

Spôsob zneškodnenia, zužitkovania a odstránenia odpadových látok a energií a spôsob zneškodnenia alebo obmedzenia rizikových vplyvov, prípadne ďalších nežiadúcich vplyvov na životné prostredie vznikajúcich prevádzkou (užívaním) stavby.

Z hľadiska ochrany zelene zabezpečiť, aby s ponechanou zeleňou riešeného územia bolo počas výstavby nakladané v zmysle podmienok obsiahnutých v projektovej dokumentácii príslušnej odbornej profesie a podmienok stanovených v POV.

Počas stavebných prác je dodávateľ resp. zúčastnení dodávateľa povinní rešpektovať a dodržiavať podmienky obsiahnuté v Nariadení vlády SR č. 396/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko (Smernica rady 92/58 EHS), v Nariadení vlády SR č. 444/2001 Z.z. O minimálnych požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v súvislosti s uplatnením STN 01 0802 a v Nariadení vlády SR č. 204/2001 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami.

Vypracoval : ALBACO s.r.o.
 Ing. Lenka Jánošová
 December 2019

ZOZNAM PONÚKANÝCH EKVIVALENTNÝCH POLOŽIEK





Verejný obstarávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka

Oprava nevyhovujúceho technického stavu multifunkčného ihriska na ZŠ Holíčska 50, MČ Petržalka

Obchodné meno uchádzača: M.Cup Production s.r.o.

Adresa sídla/ miesto podnikania uchádzača: Na pažití 14, 900 21, Svätý Jur

IČO uchádzača: 47065125

P.č.	Pôvodne označenia popis položky, stavebného dielu, remesla uvedený vo Výkaze Výmer	Nové označenie, (navrhovaný ekvivalent) položky, stavebného dielu, remesla	Skutočný tvar
1	Sípk Al mantinelu	Hliníkový stípk z "H" profilu s hrúbkou steny 3 mm, so zaoblenými hranami pre bezpečnosť užívateľov.	
2	Madlo Al na mantinel	Hliníkový madlový profil so zaoblením pre bezpečnosť užívateľov	
6	Rohový kryt PVC na rohový stípk	Madlová krytka PVC	
7	Priebežný kryt PVC na priebežný stípk	Stípková krytka PVC	

Vo Svätom Jure, dňa 10.01.2020

KRYCÍ LIST VÝKAZU

Názov stavby	OPRAVA NEVYHOVUJÚCEHO TECHNICKÉHO STAVU MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA ZŠ HOLÍČSKA	JKSO	
		EČO	
		Miesto	BA, Holíčska 50
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	MČ Petržalka		
Projektant	ALBACO s.r.o.		
Zhotoviteľ	M.Cup Production s.r.o., Na pažití 14, 900 21 Svätý Jur	47065125	2023744514
Spracoval			
Rozpočet číslo		Položiek	
		CPV	
		CPA	
	Dňa		
	7.1.2020		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Stážené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant	D	Celkové náklady
Dátum a podpis	23	Súčet 7, 12, 19-22 22 534,98
Objednávateľ	24	DPH 20,00 % z 22 534,98 4 507,00
Dátum a podpis	25	Cena s DPH (r. 23-24) 27 041,98
Zhotoviteľ	E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	26	Dodávky objednávateľa
	27	Klzáva doložka
	28	Zvýhodnenie

Rozpočet

Multifunkčné ihrisko

Rozmer: 33x18

Miesto: Holíčska, Bratislava

Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková bez DPH v Eur	Cena bez DPH v Eur	DPH v Eur	Celková cena s DPH v Eur
Práce a dodávky (A)				22534,98		27041,98
Povrch ihriska				3165,00		3798,00
Údržba strojom SportChamp trávnatého povrchu multifunkčného ihriska Údržba strojom SportChamp Odstraňovanie špiny, prachu, lístia, machu a iných porastov, odpadkov a podobne. Zametanie pomocou rotačnej kefy. Vysatie a následné prečistenie povrchovej vrstvy výplňového materiálu (piesku, gumového granulátu) Hĺbkové čistenie koberca pomocou rotačných kief.	m2	620,00	3,00	1860,00	372,00	2232,00
Dovoz techniky	kpl	1,00	400,00	400,00	80,00	480,00
Sušený kremičitý piesok ŠH31	t	2,00	110,00	220,00	44,00	264,00
Dovoz piesku	t	2,00	150,00	300,00	60,00	360,00
Lepenie čiar	bm	15,00	15,00	225,00	45,00	270,00
Vykládka a manipulácia	h	8,00	20,00	160,00	32,00	192,00
Mantinelový systém				19369,98		23243,98
Kotva 12x120x120 mm	ks	2,00	12,00	24,00	4,80	28,80
Stĺpik	ks	16,00	120,00	1920,00	384,00	2304,00
Profil - spodný pre sieť, vrchný pre mantinel	bm	106,49	50,00	5324,50	1064,90	6389,40
Profil - madlo	bm	67,08	50,00	3354,00	670,80	4024,80
Konektor - na rohové upevnenie profilu siete	bm	6,00	30,00	180,00	36,00	216,00
Konektor - na rohové upevnenie AL madla	bm	1,00	25,00	25,00	5,00	30,00
Doska - polyplank	bm	84,56	30,00	2536,80	507,36	3044,16
Matica - M12	ks	100,00	2,50	250,00	50,00	300,00
Skrutka - nerez - T25	ks	88,00	1,50	132,00	26,40	158,40
Háčik - na uchytenie siete	ks	180,00	2,00	360,00	72,00	432,00
Doska - plastová - dištančná medzi háčikmi	ks	112,00	2,00	224,00	44,80	268,80
Krytka - bočná PVC sivá, fixácia madla	ks	54,00	5,00	270,00	54,00	324,00
Kryt - rohový PVC sivý, fixácia krytky	ks	3,00	5,00	15,00	3,00	18,00
Kryt - priebežný PVC sivý, fixácia krytky	ks	29,00	5,00	145,00	29,00	174,00
Kryt - na maticu čierny M12	ks	126,00	3,00	378,00	75,60	453,60
Kryt - na maticu čierny M16	ks	10,00	2,00	20,00	4,00	24,00
Skrutka - s okom a šiesthrannou maticou M16 na lano	ks	1,00	5,00	5,00	1,00	6,00
Sieť - brána oko 120x120mm	ks	2,00	180,00	360,00	72,00	432,00
Sieť 0 - 4,23x0,9m	ks	2,00	76,14	152,28	30,46	182,74
Sieť 1 1,55x2,0m	ks	4,00	62,00	248,00	49,60	297,60
Sieť 2 2,38x1,5x2,0m	ks	4,00	95,20	380,80	76,16	456,96
Sieť 3 2,38x1x1,5m	ks	4,00	71,40	285,60	57,12	342,72
L+O 2,50m	ks	2,00	25,00	50,00	10,00	60,00
L+O 2,70m	ks	4,00	30,00	120,00	24,00	144,00
L+O 1,00m	ks	4,00	20,00	80,00	16,00	96,00
L+O 2,10m	ks	4,00	25,00	100,00	20,00	120,00
L+O 2,10m	ks	4,00	25,00	100,00	20,00	120,00
Zámok na AL madlo - nerez	ks	60,00	5,00	300,00	60,00	360,00
Skrutky na zámok	ks	60,00	2,50	150,00	30,00	180,00
Brána	ks	1,00	1200,00	1200,00	240,00	1440,00
Kotvy zväranie	ks	2,00	40,00	80,00	16,00	96,00
Doprava komponentov konštrukcie	kpl	1,00	600,00	600,00	120,00	720,00