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REKONŠTRUKCIA A OPRAVA TERASY PRI MŠ JANKOLOVA, BRATISLAVA  
Bratislava, Jankolova 8, parcela č. 799  

PROJEKT STAVBY 
 
 

SPRIEVODNÁ  A  TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE   

NÁZOV STAVBY: Rekonštrukcia a oprava terasy pri MŠ Jankolova, Bratislava  

MIESTO STAVBY:  Bratislava, Jankolova 8, parc.č. 799, k.ú. Petržalka 

CHARAKTER STAVBY:  Rekonštrukcia a oprava  

INVESTOR:   Mestská časť Bratislava - Petržalka 

PROJEKTANT:   ALBACO  s.r.o.,  Pifflova 7, Bratislava 

AUTOR NÁVRHU:  Ing. Allan Bánik 

ZODP. PROJ.:    Ing. Allan Bánik 

STUPEŇ PD:   Projekt stavby  

OBOSTAV. PRIESTOR:  - 

ZASTAVANÁ PLOCHA:  terasa 129,1 m2   

    rampa 139,3 m2      

ZAČIATOK VÝSTAVBY:  07.2020 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A PREVÁDZKU (UŽÍVANIE) DOKONČENEJ 
STAVBY   

Terasa sa nachádza na Jankolovej ulici v Bratislave-Petržalke. Umiestnená je medzi dvomi 
samostatnými budovami. Jedna slúži pre účely Materskej školy, druhá vo funkcii Rehabilitačného cen-
tra. Zrekonštruovaná terasa je navrhnutá zo železobetónovej konštrukcie. Zvislé nosné stĺpy sú priere-
zu 500x500mm a jedna rampa z ihriska materskej školy zostávajú pôvodné, stropná doska je nová 
hrúbky 250mm. V jednom module je navrhnutý presvetľovací otvor 3000x3000mm. Povrch po-
chôdznej časti je kombináciou asfaltovej plochy so zelenou strechou. Odvodnenie je dvomi dvorovými 
vpusťami.  

Terasa slúži okrem protipožiarnej únikovej cesty pre Materskú školu aj pre vstup do služobné-
ho bytu ktorý je súčasťou objektu MŠ a pre vstup do Rehabilitačného sanatória pre telesne postihnu-
tých. Po rekonštrukcii budú tieto komunikačné trasy obnovené a plne funkčné.  
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3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

Predložená projektová dokumentácia v stupni projekt stavby pre stavebné povolenie vychá-
dza z nasledovných podkladov: 

• Predprojektová príprava stavby, sprac.: ALBACO s.r.o., vypracovaná 05/2019  

• Poznámky a fotodokumentácia z obhliadky stavby 

• Statický posudok súčasného stavu, sprac. Ing. Miroslav Malast 

4. ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY 

Stavba sa nečlení na stavebné objekty. 

5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLIE A NA SÚVISIACE INVESTÍCIE  

Stavba nie je vecne, ani časovo viazaná na okolitú výstavbu. Stavba nevyvoláva súvisiace in-
vestície. Upozorňujem, že terasa slúži okrem protipožiarnej únikovej cesty pre Materskú školu aj pre 
vstup do služobného bytu ktorý je súčasťou objektu MŠ a pre vstup do Rehabilitačného sanatória pre 
telesne postihnutých.  

V budove MŠ bude potrebné urobiť stavebné úpravy pre sprístupnenie bytu cez priestory MŠ. 
Táto investícia nie je zahrnutá v rozpočte. Tiež náklady na dočasné riešenie prístupu do Rehabilitač-
ného sanatória nie sú zahrnuté v rozpočte terasy. 

6. PREHĽAD PREVÁDZKOVATEĽOV (UŽÍVATEĽOV)  

Prevádzkovateľom bude Mestská časť Bratislava - Petržalka.  

7. LEHOTA VÝSTAVBY V MESIACOCH 

Lehota výstavby je predpokladané nasledovne : 
Lehota výstavby :   3 mesiace 

8. TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY 

 Termíny začatia a dokončenia stavby sú predpokladané nasledovne : 
 
 Termín začatia stavby :  07/2020 
 Termín dokončenia stavby :  09/2020 

9. ÚDAJE O PRÍPADNOM POSTUPNOM UVÁDZANÍ ČASTÍ STAVBY DO PREVÁDZKY (UŽÍVANIA), 
ALEBO O PRÍPADOM PREDČASNOM PREVÁDZKOVANÍ (UŽÍVANÍ) ČASTÍ STAVBY  

Pri výstavbe sa neuvažuje o predčasnom prevádzkovaní (užívaní) častí stavby. 
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10. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZŤAHU K DOKONČENIU A KOLAUDÁCII 
STAVBY 

Vzhľadom na charakter objektu sa neuvažuje so skúšobnou prevádzkou. Stavba bude daná do 
užívania bez skúšobnej prevádzky po skolaudovaní. 

11. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 

Celkové náklady stavby sú stanovené podľa rozpočtových nákladov. Ich výška sa predpokladá 
v sume cca :  ................................  EUR. 
 
 
 
 
Vypracoval : ALBACO s.r.o. 

Ing. Allan Bánik 
  August 2019 
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12. TECHNICKÁ SPRÁVA, ČASŤ: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE 

12.1. POPIS SÚČASNÉHO STAVU 

Terasa sa nachádza medzi dvomi samostatnými budovami. Jedna slúži pre účely Materskej 
školy, druhá vo funkcii Rehabilitačného centra. 

Terasa je zo železobetónovej konštrukcie, zmiešané prefabrikované a monolitické prvky. Zvislé 
nosné stĺpy sú prierezu 500x500mm, stropná doska hrúbky 250mm.  

Na terase sa v posledných rokoch prejavujú značné poruchy súvisiace s vplyvom poveternost-
ných podmienok, s následkami možného ohrozenia statickej únosnosti súčasnej konštrukcie. Na tera-
se boli v minulosti realizované rôzne sanačné práce, ktoré boli skôr motivované vizuálnym vzhľadom 
ako funkčnosťou. Zo spodnej strany bol dodatočne robený zateľovací systém, čiastočne menené zá-
močnícke výrobky a podobne. Hydoizolácia terasy, rôzne detaily stavebných prestupov a kotvení, boli 
riešené nevhodným spôsobom. Následkom toho pod dlažbou zatekalo do stavebnej konštrukcie stro-
pu, čo spoločne s pôsobením mrazov v zimnom období sa prejavilo odpadávaním krycej betónovej 
vrstvy. Následným zakrytím polystyrénovými doskami a omietkou sa tento jav odohrával naďalej, 
avšak pod horšou vizuálnou kontrolou. Asi sa dá konštatovať, že spodná strana železobetónovej kon-
štrukcie medzi „podhľadom“ a betónom bola v trvalom alebo častom zvodnenom prostredí. Trvalým 
pôsobením vlhkosti na obnaženú výstuž, táto bola neustále degradovaná. Meraním sa preukázalo, že 
miestami bolo odhrdzavených/stratné skoro 30-40% priečneho profilu výstužných strmienok a 20-30% 
priečneho profilu nosnej výstuže. Tieto okolnosti boli preskúmané po odbúraní podhľadov a obkladov. 

Na hornom povrchu terasy bola pôvodne dlažba. Pri zahájení projektových prác už bola 
dlažba a vrstvy podlahy vybúrané po nosnú konštrukciu. Tento stav je z dlhodobého hľadiska neprí-
pustný. Statik v hodnotení stavu konštrukcie navrhol dočasné podopretie stojkami. Zo spodnej strany 
je natiahnutá plachta, ktorá zachytáva prípadné padajúce úlomky. 

Na terasu vedú dve rampy, Jedna je v užívaní BSK, je železobetónová, dvojramenná. Spodné 
rameno je šikmé, horné rameno je vodorovné a z neho sú sprístupnené priestory na 2.NP. Táto časť 
konštrukcie nie je predmetom projektu. V prípravnej fáze sa projektant snažil skoordinovať sanačné 
práce aj tejto časti konštrukcie s pripravovanou investíciou Mestskej časti BA-Petržalka. Bolo aj spo-
ločné stretnutie na mieste stavby začiatkom roka 2019. Nepodarilo sa získať podklady od časti kon-
štrukcie, ktorú prevádzkuje BSK. Podľa vyjadrenia zástupcov BSK uvažujú so zbúraním rampy 
a sprístupnení služobných bytov novými oceľovými schodiskami. Môžeme len konštatovať, že táto časť 
je v havarijnom stave, nedoporučujeme rampu používať. S napojením na novú terasu sa neuvažuje, 
ani konštrukcia terasy nie je na to prispôsobená. Po odbúraní terasy bude potrebné voľný koniec vo-
dorovnej časti rampy podoprieť. 

12.2. BÚRACIE PRÁCE 

Pred zahájením búracích prác je potrebné uzavrieť prívod plynu k regulátorom. Z hľadiska 
bezpečnosti navrhujeme uzavrieť aj prívodnú vetvu k objektom. Bude nutné požiadavky prerokovať na 
SPP. 

Ďalej preskúmať všetky trasy inžinierskych sietí v dosahu prác, urobiť náležité opatrenia, prí-
padne odstávky na ochranu sietí a pre BOZP. Vyhradiť stavenisko s označením zón so zákazom prístu-
pu pre nepovolané osoby.  
Pre prístup techniky zvoliť vhodné prístupové trasy tak, aby sa zábery okolitých pozemkov minimalizo-
vali. 
 
Rozhodujúce stavebné práce : 
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1/ Odpojenie prívodu plynu, demontáž odvetrávacích plynových rúrok od regulátorov plynu. Sú vede-
né horizontálne pod stropom a pokračovaním do zvislej časti po fasáde budovy materskej školy. 
2/ Zabezpečenie okenných otvorov a vstupov do objektu zadoskovaním (výdreva, OSB dosky 
a podobne) 
3/ Podchytenie a zabezpečenie vodorovného ramena rampy (v správe BSK) od posledného stĺpu po 
terasu. 
4/ Odbúranie prechodovej časti z dvojramennej rampy (v správe BSK) s následným oddelením od kon-
štrukcie terasy. 
5/ Podopretie konca jednoramennej rampy (v správe MČ) z oboch strán od nosnej stredovej železobe-
tónovej steny. Obnaženie stykovania jednoramennej rampy a existujúcej terasy. V prípade zistenia 
rôznych anomálií alebo potreby úprav projektovej dokumentácie je potrebné prizvať projektanta. 
Vzhľadom na súčasné podmienky nebolo možné vybúranie robiť v predstihu. 
6/ Podopretie a zabezpečenie terasy debnením, aby kusy nepadali na spevnenú plochu. Búranie bude 
prebiehať pomocou strojnej mechanizácie. Murovanú časť skladov v úrovni 1.NP je potrebné zacho-
vať. Predtým odstrániť zámočnícke výrobky a klampiarske výrobky a betónové časti zábradlia terasy. 
7/ Vybúranie betónovej dosky a prievlakov. Zhromaždenie a odvoz sute na skládku. 
8/ Vybúranie hlavy stĺpov cca 100mm od hornej úrovne po požadovanú kótu. Pôvodnú výstuž trčiacu 
zo stĺpov ponechať. 

12.3. NOVÉ NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE 

12.3.1. Železobetónové nové konštrukcie 

Zvislý nosný systém je tvorený pôvodnými železobetónovými stĺpmi prierezu 500/500mm 
v osových vzdialenostiach 6,0 x 6,0m. Stĺpy sú pomocou momentového styku votknuté do základových 
pätiek. Prepojenie pôvodných stĺpov s prievlakmi bude buď pôvodnou alebo vlepenou výstužou. Na 
stĺpoch je uložená nová stropná železobetónová doska hr.250mm s prievlakmi. V osiach 1 a 3 majú 
prievlaky prierez 650x250mm (+250 hr.dosky) v osi 2 prierez 500x250 (+250 hr.dosky). Po obvode je 
železobetónová. doska lemovaná železobetónovými. atikami prierezu 180x300mm.  

Podrobnosti sú zrejmé výkresovej časti projektovej dokumentácie - príloha č. 05. Spôsob vy-
stuženia je zrejmý z výkresu výstuže - príloha č. 08.  
Železobetónové monolitické konštrukcie sú navrhnuté:  
 

- betónu triedy C30/37-XC4,XF1(SK)-Cl 0,4-Dmax16-S3    
- ocele B500B (O 10 505-R)  
- krytie výstuže 35mm 

 
V atike novej konštrukcie terasy budú v vonkajšej bočnej časti osadené kotviace platničky pre 

dodatočnú montáž zábradlia. V miestach prechodu do dverí je atika znížená na požadovanú úroveň. 
Bude potrebné výšky zosúladiť priamo na stavbe. Projekt vychádzal z geodetického zamerania, čiže 
tvar konštrukcie bol prispôsobený. Prípadné nezrovnalosti doriešiť na stavbe podľa skutkového stavu.  

Medzi novou železobetónovou konštrukciou terasy a stenami objektov je potrebné vložiť po-
lystyrén v hrúbke 100mm.   

12.3.2. Povrch pochôdznej časti terasy, odvodnenie 

Povrchová úprava pochôdznej časti je riešená dvomi typmi povrchov:  
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S1 Skladba vrstiev – asfaltový povrch 
 
Liaty asfalt MA III     hrúbky 50mm  
Modifikované asfaltové pásy Icopal Eleastobit 
Penetračný náter Siplast Primer Speed SBS 
Spádovaná vrstva z betónovej mazaniny  hrúbky 50-150mm  
Nosná železobetónová konštrukcia     hrúbky 250mm 
 
S2 Skladba vrstiev – zelená strecha 
 
Vegetačná rohož Icomat Green 
Strešný substrát Icofloor 
Retenčná vrstva 2x Icomat GFWR 1000 
Drenážna vrstva Icodren 10 Speed Drainage SBS 

Celková hrúbka skladby zelenej časti :   hrúbka 100mm 
 
Vrchný modifikovaný asfaltový pás Graviflex 4,2/5,2 Green Roof 
Vrchný modifikovaný asfaltový pás Elastobit GG40 Speed Profile SBS 
Penetračný náter Siplast Primer Speed SBS 
Spádovaná vrstva z betónovej mazaniny   hrúbky 50-150mm  
Nosná železobetónová konštrukcia     hrúbky 250mm 
 

Na oddelenie vrstvy asfaltu a zelenej časti je potrebné použiť typový profil výrobcu alebo 
L50/50/5 s perforáciou pre prepustenie vody. 

 
Odvodnenie terasy je navrhované dvomi vpusťami. ACO Spin, liatinová vpusť s napojením na 

odpadové potrubie DN125. Mreža 200x200. Osadenie tvarovky s odpadovým kolenom počas betoná-
že, alebo do zálievky. Vrchná úroveň bude prispôsobená vyrovnávacími dielmi. Mreža bude zapustená 
tak, aby bola schopná odvodniť aj zelenú časť strechy. Vodorovná časť odvodňovacieho potrubia pod 
stropom bude z PVC DN125. Zvislá bude z pozinkovaného plechu s chrličom nad asfaltovou plochou. 

12.3.3. Zámočnícke výrobky nové 

Zábradlie sú navrhnuté z oceľových profilov. Montáž je navrhovaná dodatočná na pripravené 
kotviace platničky, ktoré budú privarené o výstuž atík. Povrchová úprava všetkých kovových častí je 
žiarovým pozinkovaním.  

Prechodové plechy medzi pochôdznou časťou a vstupnými dverami sú navrhnuté z dôvodu za-
bezpečenia dilatácie medzi starou a novou časťou. Plechy budú tvarovo upravené podľa skutočných 
rozmerov na stavbe. Kotvenie je do výrezu v atike tak, aby zabezpečili prekrytie dilatácie. 

Dvere do skladov po oboch stranách budú kovové, 850/1970 do kovovej zárubne. Farba dverí 
aj zárubne bledošedá RAL 7045. 

Navrhujeme osadiť nové dvierka k regulátorom plynu a nové vetracie mriežky so sieťkou proti 
hmyzu do skladov. Následne bude potrebné dorobiť rúrkové vedenia na odvetranie plynu v pôvodných 
trasách. Náter žltou farbou. 

12.3.4. Zámočnícke výrobky pôvodné, zostávajúce 

 Na jednoramennej rampe navrhujeme kovové časti zábradlia a lemovania betónových prefab-
rikátov opieskovať, natrieť základným náterom a finálnym náterom bledošedej farby RAL 7045.  
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12.3.5. Povrchové úpravy nových konštrukcií 

Povrchová úprava nových betónových konštrukcií je v kvalite pohľadového betónu. Navrhuje-
me aplikovať zjednocujúci šedý povrch na báze materiálov SIKA, vzhľadom k tomu, že nebúrané časti 
budú sanované rovnakým systémom. 

12.3.6. Povrchové úpravy pôvodných konštrukcií 

 Murovaná stavba skladových priestorov pod terasou bude počas výstavby v maximálne mož-
nej miere zachovaná. Od betónovej konštrukcie bude oddelená dilatačnou vrstvou polystyrénu 
v hrúbke 50mm, aby sa neprenášali zaťaženia z terasy do murovaných stien. Povrch vnútorný aj von-
kajší bude vyspravený. Pokiaľ bude pôvodná omietka dostatočne súdržná, môže sa ponechať. Predpo-
kladáme vysprávky v celkovej ploche 30% celkovej plochy stien. Finálna úprava bude tenkovrstvovou 
omietkou bledošedej farby. Sokel do výšky 300mm bude kabrincový tmavošedej farby.  
  

Pôvodné zostávajúce betónové povrchy (konštrukcia rampy a pôvodné stĺpy) vyspraviť sanač-
nými materiálmi SIKA. Navrhujeme očistenie podkladu strojným spôsobom / vysokotlakový vodný lúč.  
Odstránenie všetkých nenosných častíc, prachu a pod. Povysávanie. Betónový podklad musí byť nos-
ný, zdravý, bez drolivých častíc, prachu, cementového mlieka, mastnôt a pod. Na očistený upravený 
povrch aplikovať: 
- aplikácia ochranného náteru proti korózii na výstuž - Sika MonoTop 910 N  
- aplikácia 2. vrstvy náteru na výstuž a do predvlhčeného podkladu spojovacieho mostíka Sika Mono-
Top 910 N na celú následne sanovanú plochu  
- nanesenie sanačnej malty SikaRep - systém čerstvé do čerstvého spojovacieho mostíka - v hrúbke 5 
až 20 mm, lokálne aj viac. 
Povrchová celoplošná úprava Sikagard®-680 S Betoncolor je jednokomponentný rozpúšťadlá obsahu-
júci náter na báze metakrylovej živice, odolný voči poveternostným vplyvom, alkáliám a starnutiu. 

12.3.7. Oprava dotknutých, výstavbou poškodených asfaltových spevnených plôch 

 Vzhľadom na charakter stavebných prác dôjde k poškodeniu existujúcich plôch pod terasou. 
Po ukončení stavebných prác navrhujeme odfrézovanie asfaltového povrchu v hrúbke 50mm 
a zriadenie nového asfaltového povrchu. Predpokladaná plocha je cca 20x10m (200m2) 

12.3.8. Klampiarske výrobky 

Na styku konštrukcie terasy s obvodovými stenami budov navrhujeme osadiť oplechovanie 
z poplastovaného plechu. Plech kotviť na príchytky, kotvené cez roznášaciu OSB dosku, aby sa zabez-
pečilo pevné podopretie klampiarskych výrobkov. V mieste steny bude oplechovanie vyvedenéz vodo-
rovnej časti na zvislú akotvené do steny s prekrytím prítlačnou lištou. Následne bude povrch omietky 
vyspravený a dotmelený. Styk musí byť vodonepriepustný, oplechovanie musí byť konštrukčne riešené 
tak aby prenášalo objemové zmeny v konštrukcii. 

V mieste okien bude oplechovanie atík zahnuté aj zo strany okna smerom dole. Je na zváže-
nie, či otvor pri oknách uzavrieť úplne, doplnením polystyrénovou doskou a zalištovaním, ale toto 
riešenie môže v budúcnosti priniesť neželané problémy napríklad pri výmene okien, pri zatepľovaní 
budovy a podobne. Usmernenie zo strany požiadavky stavebníka bude doriešené počas realizácie.  
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12.3.9. Obklad atík prefabrikovanými doskami 

Atiky mimo stien budov, tzn. vo voľnom priestore a pri lemovaní presvetľovacieho otvoru 
budú z hornej strany obložené krycími betónovými plotovými platňami Premac hr. 50mm. Celkom sa 
jedná o úseky v dĺžkach (10,05+4,65+4,75+2,25)=21,70m. 

13. NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM VZNIKAJÚCIM POČAS VÝSTAVBY  

Podľa zákona číslo 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(v znení č. 91/2016 Z,z,, 313/2016 Z.z., 90/2017 Z.z. a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 
365/2015 Zz, prílohy 1, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú odpady vznikajúce pri výstavbe 
zatriedené : 

 
Predpokladaná kubatúra sutí 
 
Nekontaminované odpady – ostatné (O): 
Podskupiny 17 01, 17 02, 17 03, 20 03       123,9 t 
Podskupiny 17 04, (oceľ-predpokladaná vyťažiteľnosť 75%)              1,1 t 
 
Kontaminované odpady - nebezpečné (N):  s ich vznikom sa neuvažuje. 
 
Odpady podľa druhu a množstva  

 
Nakladanie s odpadmi vzniknutými pri búracích prácach bude podriadené separácií odpadov 

podľa druhu odpadu. Odpady budú ukladané do kontajnerov podľa druhu odpadu a odvážané na 
recyklačné strediská resp. riadené skládky odpadov a zberné dvory. 

14. CHARAKTERISTIKA A OPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA OBJEKTU, Z HĽADISKA STAROSTLIVOSTI 
O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI, RIE-
ŠENIE CIVILNEJ OBRANY 

Z hľadiska ochrany ovzdušia dodávateľ stavby obmedzí činnosti pri ktorých môžu vznikať 
plynné exhaláty (z organických rozpúšťadiel, zo strojov a prístrojov) a zabezpečí opatrenia na zníženie 
znečisťovania a obťažovania užívateľov okolitých stavieb. 

Číslo skupiny, 
podskupiny a 
druhu odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategória 
odpadov 

Množstvo 
( t )  

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií   

17 01 Betón, tehly, obkladový materiál a keramika   

17 01 01 Betón 0 95 

17 01 07 Zmesy betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky 0 1 

17 02 Drevo, sklo, plasty   

17 02 01 Drevo 0 1,5 

17 03 Bitumenové zmesy   

17 03 02 Bitumenové zmesy iné ako uvedené v 17 03 01 0 25,4 

17 04 Kovy   

17 04 05 Železo a oceľ 0 1,1 

20 03 Iné komunálne odpady   

20 03 01 Zmesový komunálny odpad 0 1 
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 Všetky zariadenia na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálov, počas prác na staveni-
sku zakryje. 
 Z hľadiska ochrany pred hlukom a vibráciami dodávateľ stavby nasadí vhodné stroje a me-
chanizmy, včítane vhodných pracovných postupov (vyhláška č. 14/1966 Zb.) t.j. na stavenisku nebude 
hluk zo stavebnej činnosti prekračovať limit 50,0 dB cez deň a 40,0 dB v noci, 2,0 m od sledovaných 
okien. 
 Z hľadiska ochrany vôd a vodohospodárskych diel musí dodávateľ stavby rešpektovať prísluš-
né predpisy, zrealizuje opatrenia na ochranu kvality podzemných i povrchových vôd pred znečistením 
ropnými látkami a to hlavne kontrolou technického stavu strojového parku. 

Spôsob zneškodnenia, zužitkovania a odstránenia odpadových látok a energií a spôsob zneš-
kodnenia alebo obmedzenia rizikových vplyvov, prípadne ďalších nežiadúcich vplyvov na životné pro-
stredie vznikajúcich prevádzkou (užívaním) stavby. 
 Z hľadiska ochrany zelene zabezpečiť, aby s ponechanou zeleňou riešeného územia bolo počas 
výstavby nakladané v zmysle podmienok obsiahnutých v projektovej dokumentácii príslušnej odbornej 
profesie a podmienok stanovených v POV. 

Počas stavebných prác je dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať 
a dodržiavať podmienky obsiahnuté v Nariadení vlády SR č. 396/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnost-
ných a zdravotných požiadavkách na pracovisko (Smernica rady 92/58 EHS), v Nariadení vlády SR č. 
444/2001 Z.z. O minimálnych požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaiste-
nie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v súvislosti s uplatnením STN 01 0802 a v Nariadení vlády 
SR č. 204/2001 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci 
s bremenami. 
 
 
 
 
Vypracoval : ALBACO s.r.o. 

Ing. Allan Bánik 
  August 2019 


