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Zmluva o obchodnej spolupráci 

(ďalej len ako „Zmluva“) 

 

pri realizácii – vybudovaní tepelnej prípojky, kompaktnej odovzdávacej stanice tepla a plynovej 

kotolne pre objekt – „Plaváreň“ v mestskej časti Bratislava – Petržalka 

uzavretá podľa §269 ods. 2 a §289 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

 

Zmluvné strany: 

Obchodná spoločnosť:   Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. 

Sídlo:     Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

Konajúca v mene spoločnosti:  Ing. Matúš Hrádela – konateľ 

Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu:    5044272035/0900 

IČO:     47 327 286 

DIČ:     2023832492 

IČ DPH:     SK2023832492 

Zápis v OR:    Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 90671/B 

Osoby oprávnené konať vo veciach: 

  - zmluvných:  Ing. Matúš Hrádela – konateľ 

  - technických:  Ing. Jozef Nemec - technik 

 

(ďalej len ako „ŠZP“) 

 

a 

 

Obchodná spoločnosť:   Veolia Energia Slovensko, a.s. 

Sídlo:     Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 

Konajúci v mene spoločnosti:  Vincent Jean Pierre Barbier – predseda predstavenstva 

Bankové spojenie:   Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu:    2626000466/1100 

IČO:      35 702 257 

DIČ:     2020341092 

IČ DPH:     SK7020000097 

Zápis v OR:    Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1188/B 

Osoby oprávnené konať vo veciach: 

  - zmluvných:  Tichomír Ivan – špecialista starostlivosti o zákazníkov 

  - technických:  Karol Kozák – senior manažér pre CZT – región západ 

 

 (ďalej len ako „Veolia“) 
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Článok 1 

Účel zmluvy 

 

1.1. Vzhľadom na to, že 

 

1.1.1. spoločnosť ŠZP má záujem zhotoviť objekt Plavárne; 

1.1.2. pre riadne užívanie Plavárne je potrebné zabezpečenie dodávok tepla; 

1.1.3. spoločnosť ŠZP má záujem zhotoviť Plaváreň riadne a včas, čo nie je možné bez 

riadneho a včasného vybudovania Zariadení, a preto má naliehavý záujem o riadne 

a včasné vybudovanie Zariadení; 

1.1.4. spoločnosť Veolia má záujem na zabezpečení dodávok tepla pre objekt Plavárne a za 
týmto účelom má záujem o vybudovanie potrebných Zariadení; 

 
uzatvárajú spoločnosť ŠZP a spoločnosť Veolia túto Zmluvu. 

 

Článok 2 

Definície pojmov 

 

2.1.  „CZT“ je existujúca sieť centrálneho zásobovania teplom vo vlastníctve/správe spoločnosti 

Veolia. 

2.2 „Časový harmonogram“ je časový harmonogram realizácie výstavby Zariadení, ktorý tvorí 

Prílohu č.1 tejto Zmluvy.  

2.3. „Plaváreň“ je stavba plavárne na Jiráskovej ulici v mestskej časti Bratislava – Petržalka. 

2.4. „KOST“ je samostatné tepelno-technické zariadenie, ktoré slúži na prípravu teplej úžitkovej 

vody,reguláciu tepla ÚK, VZT pre bazénovú technológiu plavárne. Súčasťou KOST sú 

zásobníky teplej úžitkovej vody (ďalej len „TÚV“) . Technické parametre KOST pre Plaváreň sú 

uvedené v Prílohe č.3 tejto Zmluvy. 

2.5. „Plynová kotolňa“ je samostatné tepelno-technické zariadenie, ktoré slúži na prípravu teplej 

úžitkovej  vody, ÚK, VZT pre bazénovú technológiu Plavárne. Technické parametre Plynovej 

kotolne pre Plaváreň sú uvedené v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. 

2.6.  „Pozemok“ je: 

  - pozemok parc. reg„C“ č. 3264/24, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 5264 m2 

 nachádzajúci sa v k.ú. Petržalka, obec: Bratislava – m. č. Petržalka, okres Bratislava V, 

zapísaný  v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1748, vedenom  Okresným úradom Bratislava, 

katastrálnym odborom . 

2.7.   „Stavenisko“ je Pozemok a/alebo stavba Plavárne  nachádzajúca sa na tomto Pozemku za 

účelom vybudovania Zariadení. 

2.8.   „Tepelná prípojka“ je tepelná prípojka Plavárne od šachty 35 nachádzajúcej sa na parkovisku 

v blízkosti bytového domu Tupolevova 1067/7. Technické parametre Tepelnej prípojky pre 

Plaváreň sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

2.9.  „ÚK“ je ústredné kúrenie. 

2.10. „Zariadenia“ sú Tepelná prípojka, KOST a Plynová kotolňa pre Plaváreň. 
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Článok 3 

Predmet zmluvy 

 

3.1.  Predmetom tejto Zmluvy je záväzok: 

 

3.1.1.  spoločnosti Veolia vybudovať vo vlastnom mene, na svoje náklady, na svoje 

nebezpečenstvo a na svoju zodpovednosť Zariadenia definované v tejto Zmluve 

a uskutočniť ďalšiu činnosť uvedenú v tejto Zmluve,  

3.1.2. spoločnosti ŠZP poskytnúť spoločnosti Veolia všetku potrebnú súčinnosť na riadne 

plnenie jej záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, 

3.1.3. záväzok spoločnosti ŠZP zriadiť  a odovzdať samostatné odberné miesto spotreby 

zemného plynu pre časť plynovej kotolne vo vlastníctve spoločnosti Veolia  

 

a to v rozsahu, spôsobom a za podmienok uvedených v tejto Zmluve a v súlade s projektovou 

dokumentáciou Zariadení, s právnymi predpismi a technickými normami. 

 

3.2.  Predmetom tejto Zmluvy sú ďalej záväzky: 

 

3.2.1.  spoločnosti Veolia a spoločnosti ŠZP uzavrieť budúce zmluvy, a to (i) zmluvu na 

dodávku tepla pre Plaváreň podľa podmienok uvedených v Článku 9 a (ii) nájomnú 

zmluvu, ktoré umožnia spoločnosti Veolia realizovať dodávky tepla pre Plaváreň, 

a ktorých základné obsahové náležitosti sú uvedené v tejto Zmluve, 

3.2.2. spoločnosti ŠZP uzavrieť budúce zmluvy podľa článku 8, predmetom ktorých bude 

zriadenie vecných bremien spočívajúcich v povinnostiach vlastníka nehnuteľností 

strpieť umiestnenie, prevádzku a údržbu Zariadení a prístup k týmto Zariadeniam 

v prospech spoločnosti Veolia podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve,     

3.2.3. spoločnosti ŠZP kompenzovať spoločnosti Veolia hodnotu investície do Zariadení 

vybudovaných podľa tejto zmluvy v prípade, ak v čase pred 31.12.2039 dôjde 

k odpojeniu Plavárne od systému CZT alebo k inej zmene ich systému vykurovania, 

v dôsledku ktorej dôjde k ukončeniu odberu tepla od spoločnosti Veolia, a to podľa 

podmienok a v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve. 

3.2.4. spoločnosti ŠZP uhradiť spoločnosti Veolia preukázateľne vynaložené náklady na 

prípravu a realizáciu vybudovania Zariadení v prípade, ak po podpise tejto Zmluvy 

z akéhokoľvek dôvodu nedôjde k realizácii Zariadení; nákladmi na prípravu 

a realizáciu vybudovania Zariadení sa rozumejú predovšetkým, avšak nie len náklady 

na projekčné práce, nákup materiálu a zariadení a iné.  

 

Článok 4 

Záväzok spoločnosti Veolia vybudovať Zariadenia 

 

4.1.  Spoločnosť Veolia sa zaväzuje, že v termínoch uvedených v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy 

vybuduje:  

 

4.1.1. KOST a Plynovú kotolňu v priestoroch Plavárne v miestnosti 0.14, vrátane úpravovne 

vody a expanzomatu pre sekundárnu stranu KOST; 
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4.1.2. Tepelnú prípojku z výhrevne D1-39, ktorá povedie do priestoru, v ktorom budú 

umiestnené KOST a Plynová kotolňa podľa bodu 4.1.1., pričom presná trasa Tepelnej 

prípojky a miesto a spôsob napojenia na existujúcu sieť budú určené v príslušnej 

projektovej dokumentácii. 

 

4.2. Vybudovanie Zariadení podľa tejto Zmluvy zahŕňa najmä: 

 

4.2.1. napojenie na rozvody elektriny a vody v dohodnutom mieste, podružné meradlá sú  

v rozsahu dodávky spoločnosti Veolia podružné meradlo elektriny bude umiestnené 

v rozvádzačovej skrini v správe Veolia, podružné meradlo spotreby vody pre 

technologické účely bude umiestnené na vstupe do priestoru kotolne pred 

technologickým zariadením; 

4.2.2. zabratie verejného priestranstva vrátane zariadení staveniska, prípadnej 

medziskládky vybúraného materiálu a určenie miesta na uskladnenie potrubí; 

4.2.3. vytýčenie inžinierskych sietí pred začatím výkopových prác; 

4.2.4. vybudovanie Tepelnej prípojky, tlakovo nezávislej KOST, Plynovej kotolne, plynovej 

regulačnej stanice  a rozvodov plynu pre Plynovú kotolňu Plavárne; 

4.2.5. uvedenie Zariadení do prevádzky za účelom ich riadneho prevádzkovania. 

 

4.3. Hranice dodávky Zariadení spoločnosti Veolia sú uvedené v Prílohe č.7. 

 

Článok 5 

Postup pri realizácii Zariadení 

 

5.1. Spoločnosť ŠZP odovzdá spoločnosti Veolia najneskôr do 4.mája 2015 Stavenisko, na ktorom 

majú byť vybudované Zariadenia, o čom bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí 

Staveniska. 

5.2. Spoločnosť Veolia je povinná poveriť riadením realizácie Zariadení na Stavenisku 

stavbyvedúceho spoločnosti Veolia. 

5.3. Spoločnosť Veolia berie na vedomie, že bude Zariadenia realizovať na Stavenisku, na ktorom 

budú pôsobiť ďalšie osoby – iní dodávatelia spoločnosti ŠZP participujúci na zhotovovaní 

Plavárne. Za koordináciu realizácie Zariadení spoločnosťou Veolia podľa tejto Zmluvy 

s výkonom ostatných stavebných prác, ktoré sú súčasťou realizácie Plavárne ako celku, 

s tretími zúčastnenými subjektmi zodpovedá hlavný stavbyvedúci spoločnosti ŠZP 

v súčinnosti so stavbyvedúcim spoločnosti Veolia, a to v súlade s Časovým harmonogramom 

obsiahnutým v Prílohe č.1 Zmluvy. V prípade, že práce tretích osôb spôsobia podstatné 

obmedzenia, spomalenie alebo predĺženie realizácie Zariadení spoločnosťou Veolia, je 

spoločnosť Veolia povinná o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spoločnosť ŠZP, 

pričom obe strany upravia Časový harmonogram uzavretím písomného dodatku k tejto 

Zmluve. 

5.4. Spoločnosť Veolia bude zodpovedať za svoju činnosť na Stavenisku v zmysle dodržovania 

zákonov a vyhlášok o BOZP, ochrane životného prostredia, ako aj príslušných predpisov 

o požiarnej ochrane a rešpektovanie okolitej dopravnej situácie. 

5.5. Spoločnosť ŠZP a ňou poverené, resp. splnomocnené osoby, sú oprávnené vykonávať 

kedykoľvek priebežnú kontrolu spôsobu realizácie Zariadení. Ak spoločnosť ŠZP kontrolou 
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podľa tohto bodu zistí, že spoločnosť Veolia realizuje Zariadenia v rozpore so svojimi 

povinnosťami, je spoločnosť ŠZP oprávnená písomne sa dožadovať toho, aby spoločnosť 

Veolia bezodkladne odstránila na vlastné náklady a nebezpečenstvo vady a nedorobky 

vzniknuté vadnou realizáciou Zariadení alebo prerušila alebo ukončila práce. 

5.6. Spoločnosť ŠZP sa zaväzuje zabezpečiť v spolupráci so spoločnosťou Veolia vydanie 

rozhodnutia o zmene stavebného povolenia pre stavbu Plavárne, obsahujúce aj povolenie na 

Tepelnú prípojku, KOST a Plynovú kotolňu, najneskôr v rámci kolaudačného konania. Veolia 

sa v tejto súvislosti zaväzuje poskytnúť spoločnosti ŠZP akúkoľvek potrebnú súčinnosť. 

 5.7. Spoločnosť ŠZP sa zaväzuje poskytnúť spoločnosti Veolia potrebnú súčinnosť pri vypracovaní 

a schválení dokumentácie pre realizáciu Zariadení. Potrebnou súčinnosťou sa rozumie 

postúpenie a odovzdanie potrebných údajov pre vypracovanie projektovej dokumentácie, ich 

následné prerokovanie a schválenie.  

 

Článok 6 

Ďalšie práva a povinnosti spoločnosti Veolia 

 

6.1. Spoločnosť Veolia sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady úpravu projektovej 

dokumentácie Zariadení, príp. iných potrebných povolení pre kolaudáciu a uvedenie 

Zariadení do prevádzky. 

6.2. Spoločnosť Veolia sa zaväzuje v súlade s podmienkami právoplatného územného rozhodnutia 

o umiestnení stavby Plaváreň a stavebného povolenia na stavbu Plavárne a k nej vydaných 

záväzných rozhodnutí dotknutých orgánov, zabezpečiť na vlastné náklady vypracovanie 

projektu skutočného vyhotovenia Zariadení. 

6.3. Spoločnosť Veolia sa zaväzuje zabezpečiť pred spustením Zariadení všetky potrebné skúšky 

v zmysle príslušných právnych predpisov a technických noriem a to aj v prípade spustenia 

prevádzky pred vydaním kolaudačného rozhodnutia pre stavbu Plavárne. Ďalej sa zaväzuje 

spoločnosti ŠZP predložiť všetky potrebné protokoly a certifikáty použitých Zariadení. Taktiež 

Veolia poskytne primeranú súčinnosť pri potrebných revíziách v rámci predmetu Zmluvy 

a zúčastní sa kolaudácie objektu a bezodkladne zabezpečí odstránenie kolaudačných závad, 

ktoré sa budú dotýkať ňou (t.j. spoločnosťou Veolia) realizovaných a dodaných Zariadení. 

6.4. Spoločnosť Veolia sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti zaznamenať do projektovej 

dokumentácie všetky zmeny a odchýlky oproti pôvodnému stavu, ktoré na základe 

vzájomného odsúhlasenia oboch zmluvných strán v súvislosti s výkonom prác vznikli. 

6.5.  Po vybudovaní Zariadení sa Tepelná prípojka, technologické zariadenia KOST a Plynovej 

kotolne v rámci výstavby Plavárne stávajú výlučným vlastníctvom spoločnosti Veolia s právom 

odpisovania v zmysle účtovných a daňových predpisov.  

6.6. Spoločnosť Veolia sa zaväzuje zabezpečiť na písomnú žiadosť spoločnosti ŠZP (formou 

osobitej objednávky), poskytnutie služby dodávky tepla pre stavbu Plavárne počas jej 

výstavby, najskôr však odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o dočasnom užívaní pre 

Zariadenia, v množstve dostatočnom pre temperovanie stavby Plavárne. 
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Článok 7 

Ďalšie práva a povinnosti spoločnosti ŠZP 

 

7.1.  Spoločnosť ŠZP sa zaväzuje zabezpečiť pre spoločnosť Veolia po dobu minimálne do 

31.12.2039 odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na Plaváreň možnosť dodávať 

teplo prostredníctvom vybudovaných Zariadení do Plavárne.  

7.2.  Spoločnosť ŠZP sa zaväzuje kompenzovať spoločnosti Veolia hodnotu investície do Zariadení 

budovaných podľa tejto zmluvy v prípadoch, že (i) nepríde k napojeniu Plavárne na systém 

CZT alebo (ii) ak v čase po uzavretí tejto Zmluvy do 31.12.2039 dôjde k odpojeniu Plavárne od 

systému CZT alebo k inej zmene ich systému vykurovania, v dôsledku ktorej dôjde 

k ukončeniu odberu tepla od spoločnosti Veolia (ďalej „Odpojenie“), a to uhradením poplatku 

minimálne vo výške zostatkovej hodnoty vloženej investície stanovenej podľa znaleckého 

posudku a DPH v čase Odpojenia. 

7.3. Nárok spoločnosti Veolia na zaplatenie poplatku podľa bodu 7.2 vzniká jeho vyúčtovaním 

spoločnosti ŠZP, pričom poplatok je splatný v lehote do 90 kalendárnych dní odo dňa 

doručenia písomnej výzvy od spoločnosti Veolia na jej zaplatenie. Znalecký posudok obstará 

pre tento prípad na svoje náklady spoločnosť Veolia. 

7.4.  Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že právo spoločnosti Veolia na zaplatenie poplatku podľa 

bodu 7.2. a 7.3. Zmluvy zanikne v celej výške, v prípade splnenia oboch nasledovných 

podmienok: 

 

7.4.1.  dôjde k odpredaju Zariadení podľa dohody o podmienení ukončenia zmluvy 

o dodávke a odbere tepla odkúpením Zariadení v zmysle dohodnutého obsahu 

zmluvy o dodávke a odbere tepla a  

7.4.2. dôjde k riadnemu zaplateniu kúpnej ceny za odpredaj týchto Zariadení podľa 

dohodnutých podmienok.   

 

Článok 8 

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

 

8.1.  Spoločnosť ŠZP sa zaväzuje najneskôr v lehote 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia na Zariadenia zriadiť vecné bremená „in personam“ spočívajúce v povinnosti 

vlastníka nehnuteľností strpieť umiestnenie, prevádzku a údržbu Zariadení a právo prístupu 

k týmto Zariadeniam v prospech spoločnosti Veolia na nasledovných nehnuteľnostiach: 

 

8.1.1.  nehnuteľnosť na pozemku parc. reg. „C“ č. 3264/24, druh pozemku: ostatná plocha 

o výmere 5264 m2 nachádzajúci sa v k.ú. Petržalka, obec: Bratislava – m. č. Petržalka, 

okres Bratislava V, zapísaný v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1748, vedený  Okresným 

úradom Bratislava , katastrálnym odborom.  

8.1.2.  nehnuteľnosti na pozemku parc. reg. „C“ č. 3247, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 1606 m2 a nehnuteľnosť na pozemku parc. reg. „ C“ č.3264/1, 

druh pozemku: ostatná plocha o výmere 9769 m2 nachádzajúcich sa v k.ú. Petržalka, 

obec: Bratislava – m.č. Petržalka, okres Bratislava V,  zapísaný v katastri 

nehnuteľnosti na LV č. 1748, vedený  Okresným úradom Bratislava, katastrálnym 

odborom . 
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8.2. Vecné bremená podľa bodu 8.1.1. zriadi spoločnosť ŠZP v prospech spoločnosti Veolia, ako 

osobe oprávnenej z vecného bremena na výzvu spoločnosti Veolia na dobu neurčitú a 

bezodplatne.  

8.3. Vecné bremená podľa bodu 8.1.2. zriadi spoločnosť ŠZP v prospech spoločnosti Veolia, ako 

osobe oprávnenej z vecného bremena na dobu neurčitú, pričom náklady na  zriadenie 

vecného bremena znáša spoločnosť Veolia. Spoločnosť Veolia poskytne všetku potrebnú 

súčinnosť ŠZP pri zriadení vecného bremena s vlastníkom pozemku. 

 

Článok 9 

Zmluva o budúcej zmluve o dodávke a odbere tepla  

 

9.1.  Spoločnosť Veolia  je výhradným prevádzkovateľom systému CZT v mestskej časti Bratislava – 

Petržalka a teda výhradným výrobcom a dodávateľom tepla podľa zákona č. 657/ 2004 Z.z. 

o tepelnej energetike, v znení neskorších predpisov. 

 Spoločnosť ŠZP si je vedomá skutočnosti, že Plaváreň bude pripojená na existujúci CZT a teda 

je technicky nemožné dodávať a odoberať teplo od iného výrobcu a dodávateľa tepla na 

vymedzenom území Bratislava – Petržalka, ako je spoločnosť  Veolia.  

Spoločnosť ŠZP, ako verejný obstarávateľ sa zaväzuje pri obstaraní dodávok tepla  postupovať 

podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verenom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ktorý v ustanovení § 58 písm. b) upravuje postup pre obstaranie tovaru, ktorý môže 

poskytnúť len určitý dodávateľ. Vzhľadom k vyššie uvedenému a záväzku Veolie zabezpečiť 

dodávky tepla do Plavárne si strany dohodli nasledujúci postup pri uzavieraní Zmluvy 

o dodávke a odbere tepla. 

9.2. Spoločnosť Veolia a spoločnosť ŠZP sa každá zvlášť zaväzuje, že uzavrie na písomnú  výzvu 

druhej zo strán zmluvu o dodávke tepla, predmetom ktorej bude dodávka a odber tepla pre 

konečných spotrebiteľov v Plavárni spoločnosťou Veolia ako dodávateľom tepla 

a spoločnosťou ŠZP v postavení odberateľa podľa podmienok uvedených v bode 9.4. Pre 

vylúčenie pochybností platí, že záväzok uzavrieť zmluvu o dodávke tepla podľa 

predchádzajúcej vety je podmienený úspešným realizovaním postupu verejného 

obstarávania podľa bodu 9.1.  

9.3.  Výzvu na uzavretie zmluvy v zmysle bodu 9.2 môže uplatniť ktorákoľvek zo strán. Strana, voči 

ktorej takáto výzva na uzavretie zmluvy smeruje, je povinná uzatvoriť zmluvu bez zbytočného 

odkladu, najneskôr však do 10 kalendárnych dní od doručenia takejto výzvy.  

9.4. Strany sa dohodli, že zmluva o dodávke a odbere tepla v zmysle bodu 9.2. bude obsahovať 

náležitosti uvedené v Prílohe č.5 tejto Zmluvy. 

9.5. Strany sa výslovne dohodli, že v prípade, ak spoločnosť ŠZP ako strana povinná uzavrieť 

zmluvu o dodávke a odbere tepla v zmysle bodu 9.2. s obsahovými náležitosťami podľa bodu 

9.4. túto svoju povinnosť poruší, patrí spoločnosti Veolia nárok na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 100.000,-- EUR (slovom: stotisíc eur). Zmluvná pokuta podľa predošlej vety je 

splatná v lehote 90 kalendárnych dní od doručenia výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

Prípadný nárok na náhradu škody týmto nie je dotknutý. 
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Článok 10 

Zmluva o budúcej nájomnej zmluve 

 

10.1. Spoločnosť ŠZP sa zaväzuje, že uzavrie na písomnú výzvu spoločnosti Veolia, v postavení 

prenajímateľa, nájomnú zmluvu, predmetom ktorej bude užívanie nehnuteľností, v ktorých sa 

nachádzajú Zariadenia a nehnuteľností, ktorých užívanie je nevyhnutné pre riadne 

prevádzkovanie a údržbu Zariadení spoločnosťou Veolia ako nájomcom počas doby trvania 

zmluvy o dodávke a odbere tepla, ktorá bude uzavretá v zmysle článku 9 tejto Zmluvy 

predĺženej o jeden kalendárny mesiac. Nájomná zmluva bude uzavretá na dobu určitú do 

31.12.2039. V nájomnej zmluve bude dohodnuté celkové ročné nájomné 1 EUR bez DPH za 

celý predmet nájmu, pričom ostatné podmienky nájmu budú zodpovedať bežným 

podmienkam na trhu. Zmluva o nájme podľa tohto bodu 10.1. Zmluvy tvorí Prílohu č.6 k tejto 

Zmluve. Zmluvné strany zároveň v zmluve zabezpečia, aby predmetnú nájomnú zmluvu a 

všetky podmienky v nej ustanovené boli povinní prevziať a rešpektovať tiež právni 

nástupcovia zmluvných strán, vrátane budúcich vlastníkov nebytových priestorov v Plavárni.  

10.2.  Spoločnosť ŠZP je povinná uzatvoriť zmluvu podľa bodu 10.1. tejto Zmluvy bez zbytočného 

odkladu, najneskôr však do 10 kalendárnych dní od doručenia takejto výzvy.  

 

Článok 11 

Odstúpenie od zmluvy 

 

11.1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť, avšak iba z dôvodu: 

 

11.1.1. podstatného porušenia Zmluvy, a to v prípade, že bola zmluvná strana porušujúca 

Zmluvu na svoje podstatné porušenie Zmluvy druhou zmluvnou stranou písomne 

upozornená a neodstránila závadný stav spôsobený svojim podstatným porušením 

Zmluvy do 30 dní od doručenia písomného upozornenia podľa tohto bodu Zmluvy 

a v rovnakej lehote o spôsobe odstránenia závadného stavu spôsobeného 

podstatným porušením Zmluvy písomne neinformovala druhú zmluvnú stranu; 

11.1.2. vyhlásenia konkurzu, zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok 

majetku alebo povolenia reštrukturalizácie v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze 

a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že na odstúpenie od tejto Zmluvy sa primerane použijú 

ustanovenia §344 a nasl. Obchodného zákonníka. 

11.3. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné s uvedením dôvodu odstúpenia od Zmluvy a musí 

byť doručené druhej zmluvnej strane. 

11.4. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva zaniká 

dňom tohto doručenia. 

 

Článok 12 

Doručovanie písomností 

 

12.1. Výzva, oznámenie alebo akýkoľvek iný právny úkon jednej zmluvnej strany (ďalej len 

„Odosielateľ“) sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane (ďalej len „Adresát“), ak bola 
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uskutočnená na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, resp. na adresu, ktorú Adresát 

naposledy písomne oznámil Odosielateľovi. Výzva sa považuje za doručenú dňom, v ktorom 

Adresát výzvu prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky 

na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť 

Odosielateľovi. 

12.2. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré 

sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie Výzvy, najmä všetky zmeny týkajúce sa 

uzavretia tejto Zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla alebo 

bankového spojenia. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, zodpovedá druhej 

zmluvnej strane za škodu týmto spôsobenú.  

 

Článok 13 

Ochrana obchodného tajomstva 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, údaje, informácie a podklady, ktoré sa 

v súvislosti s plnením tejto zmluvy navzájom (alebo v spojitosti s ňou) o druhej zmluvnej 

strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa ust. § 17 a nasl. zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a toto sú povinné chrániť 

a dodržiavať v zmysle ustanovenia § 271 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov.  

 

Článok 14 

Trvanie zmluvy 

 

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do dňa začatia riadnych dodávok a odberu tepla 

spoločnosťou Veolia do objektu Plavárne. Ustanovenia článku 7 tejto Zmluvy vrátane 

všetkých práv a povinností s tým súvisiacich však platia až do uplynutia obdobia uvedeného 

v bode 7.2..  

 

Článok 15 

Záverečné ustanovenia 

 

15.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú: 

 

15.1.1. Príloha č.1 - Časový harmonogram realizácie výstavby Zariadení, vrátane 

   tepelnej prípojky, KOST a Plynovej  

kotolne. 

 15.1.2. Príloha č.2 - Technické parametre Tepelná prípojka 

 15.1.3. Príloha č.3 - Technické parametre KOST 

 15.1.4. Príloha č.4 - Technické parametre Plynová kotolňa 

 15.1.5. Príloha č.5 - Zmluva o dodávke a odbere tepla 

 15.1.7. Príloha č.6 - Zmluva o nájme 

 15.1.8. Príloha č.7  - Schéma zapojenia Zariadení s vyznačením hraníc dodávky  
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15.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práva a povinnosti vyplývajúce z plnenia tejto Zmluvy 

prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán v plnom rozsahu. 

15.3. Zmluvné vzťahy spoločnosti ŠZP a spoločnosti Veolia tak výslovne upravené ako aj 

neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

15.4. Zmluvu je možné meniť len na základe písomnej dohody zmluvných strán formou 

očíslovaných písomných dodatkov k zmluve. 

15.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 

dve vyhotovenia. 

15.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

15.7. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak toho ju podpisujú. 

15.8. V prípade, ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neskôr stratia platnosť alebo účinnosť alebo 

boli neplatné a neúčinné už pri podpise Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť 

ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení Zmluvy 

alebo na úpravu právnych vzťahov, ktoré nie sú Zmluvou upravené, sa použijú právne 

predpisy rozhodného práva, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu Zmluvy. 

 

V Bratislave, dňa __.__.2015 

 

Za ŠZP, s.r.o.:      Za Veolia Energia Slovensko, a.s.: 

 

 

 

 

_______________________    _______________________ 

      Ing. Matúš Hrádela        Vincent Jean Pierre Barbier 

              konateľ           predseda predstavenstva 
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Príloha č.1 

Časový harmonogram 

 

 

 

 
4.máj 2015  rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením ŠZP 
4.máj 2015  odovzdanie staveniska zo strany ŠZP 
1.august 2015  napojenie Zariadení Plavárne na Zariadenia Veolie 
31.august 2015  spustenie Zariadení  do trvalej prevádzky 
 
 
 
 
 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s plnením uvedených termínov zo strany ŠZP 
bez zavinenia Veolie sú povinné uzatvoriť dodatok k Zmluve a upraviť časový harmonogram. 
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Príloha č.2 

Technické parametre  - Tepelná prípojka 

 

Tepelná prípojka plavárne na území mestskej časti Petržalka privádza teplú vodu pre technológie 

plavárne z CZT, ktorým je výhrevňa D1-39. Napojenie prípojky na jestvujúci rozvod tepla je pomocou 

uzatváracích armatúr v šachte 35 primárneho rozvodu tepla DN200 (na spiatočke) a DN150 (na 

prívode). Šachta 35 sa nachádza na parkovisku v blízkosti bytového domu Tupolevova 1067/7. 

 

Vonkajšia časť tepelnej prípojky DN125 je vedená od uzatváracích armatúr v šachte 35 po objekt 

plavárne v celkovej dĺžke 22m  v pieskovom lôžku bezkanálovým potrubným systémom s použitím 

predizolovaného potrubia so zväčšenou hrúbkou izolácie.  

 

Tepelná prípojka vstupuje do objektu plavárne v 1. podzemnom podlaží (suterén) v miestnosti 0.03 

(WC zamestnanci). 

 

Vnútorná časť tepelnej prípojky DN125 je vedená v priestoroch suterénu plavárne od miestnosti 0.03 

po vstupné uzatváracie ventily na KOST v kotolni plavárne v dĺžke cca 55m. 
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Príloha č.3 

Technické parametre – KOST 

 

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla (KOST) sa nachádza na 1. podzemnom podlaží (suterén) v 

miestnosti 0.14 kotolňa. 

 

KOST je navrhovaná ako KOST s dvoma sériovo zapojenými výmenníkmi s maximálnym výkonom 720 

kW. Hranicu KOST tvoria pripojovacie príruby KOST.  

Na KOST je pripojený prívod vody na vykurovanie z plynového kotla pomocou trojcestného 

zmiešavača a cirkulačného čerpadla, ktoré sú súčasťou KOST. Dodávka tepla z plynového kotla slúži 

na dohrev vody v KOST. 

Na pripojení KOST na tepelnú prípojku, na pripojení KOST na prívod vody na vykurovanie z plynového 

kotla a na výstupe z KOST do rozdeľovača/zberača (pre ÚK, TÚV, VZT a bazénovú technológiu) sú 

osadené uzatváracie armatúry.   

Súčasťou KOST je merač tepla na meranie tepla dodaného z tepelnej prípojky.  

Sekundárna strana KOST je pripojená na rozdeľovač/zberač. 

KOST je pripojená a riadená pomocou MaR kotolne. 
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Príloha č.4 

Technické parametre – Plynová kotolňa 

 

Plynová kotolňa sa nachádza 1. podzemnom podlaží (suterén) v miestnosti 0.14 kotolňa. Obsahuje 

zariadenia na výrobu tepla pre ÚK, TÚV, VZT a bazénovú technológiu plavárne.  

V plynovej kotolni sa nachádzajú dva zdroje tepla. Plynový kotol o menovitom výkone 25-276 kW ako 

doplnkový zdroj tepla pre KOST. 

V kotolni sa nachádzajú 3 ks meračov tepla. Prvý merač tepla je umiestnený na teplovodnej prípojke 

pred vstupom do KOST na meranie celkového dodaného tepla z výhrevne D1-39. Druhý merač tepla 

je umiestnený na výstupe plynového kotla na meranie tepla dodaného do sústavy z plynového kotla. 

Tretí merač tepla je umiestnený pred modulom prípravy TÚV na meranie tepla dodaného na prípravu 

TÚV.  

Meranie spotreby vody pre plaváreň, na prípravu TÚV a pre technológiu ÚK je meraná na hlavnom 

vodomery a vodomermi umiestnenými na doplňovacích zariadeniach ÚK.  

 

Hranice zariadení plynovej kotolne, ktoré sú predmetom zmluvy o obchodnej spolupráci sú 

vymedzené: 

a) v časti plynovej prípojky – bezpečnostná armatúra plynu 

b) v časti ÚK - prírubami na pripojení KOST na tepelnú prípojku na vstupe do KOST a uzatváracími 

ventilmi pred cirkulačnými čerpadlami na rozdeľovači UK vrátane plynového kotla ako zdroja tepla 

pre dohrev vody pre ÚK a vrátane všetkých technologických zariadení kotlového okruhu. 

c) v časti TUV - uzatváracím ventilom na prívode pitnej vody do kotolne pred vodomerom a 

uzatváracím ventilom na výstupe TUV z ohrievača TUV (modul Plus F31) v smere na odberné 

miesta, a uzatvárací ventil pred cirkulačným čerpadlom TUV v smere prúdenia TUV do ohrievača 

TUV (modul Plus F31) 

d) v časti úpravy vody kotlového okruhu a úpravy vody vykurovacieho okruhu UK je hranicou 

uzatvárací ventil na prívode pitnej vody do kotolne pred vodomerom   

e)  v časti odvodu spalín a kondenzátu – pripojenie dymovodu na plynový kotol po ukončovací prvok 

nad strechou objektu a pripojenie odvodu kondenzátu po pripojenie na kanalizáciu 

f)  v časti merania a regulácie (MaR) - MaR pre technologické zariadenia kotolne 

 

Iné zariadenia ktoré sú predmetom zmluvy o obchodnej spolupráci: 

a) Potrubné prepojenia medzi zariadeniami v kotolni s potrebnými úpravami (uchytenie, nátery, 

izolácie) 

b)  Plynové regulačné odberné meracie zariadenie (ROMZ) 

 

Hranice zariadení plynovej kotolne, ktoré nie sú predmetom zmluvy o obchodnej spolupráci a sú 

vymedzené: 

a) v časti solárneho predohrevu TÚV – uzatváracie armatúry na pripojení solárneho zásobníka na SV a 

solárne kolektory vrátane zásobníka nemrznúcej zmesi solárneho zariadenia a MaR solárneho 

systému 

b) v časti VZT  - prívod vzduchu do kotolne v celom rozsahu a odvod vetracieho vzduchu z kotolne v 

celom rozsahu 
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Iné zariadenia, ktoré nie sú predmetom zmluvy o obchodnej spolupráci: 

a) VZT budovy plavárne v celom rozsahu od pripojenia na rozdeľovač/zberač v kotolni (pred prvou 

uzatváracou armatúrou rozdeľovač/zberač), prívod a odvod vzduchu plavárne a MaR pre VZT, 

b) Technológia ohrevu bazénovej vody v celom rozsahu od pripojenia na rozdeľovač/zberač v kotolni 

(pred prvou uzatváracou armatúrou rozdeľovač/zberač) po prívod vody do bazénov. 

 


