Zmluva o dielo
na uskutocnenie stavebnych prac

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel:  Mestska Cast’ Bratislava-Petrzalka
Kutlikova 17, 852 12 Bratislava

ZastUpeny: Ing. Vladimir Bajan — starosta mestskej Casti

ICO: 00 603 201

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

Cislo gtu: : 1800599001/5600

DIC: 2020936643.

Osoba opravnena rokovat za zhotovitela vo veciach technickych: Ing. Milan Lezo tel. 02/68201050

(dalej ,objednavatel)

a

1.2 Zhotovitel" Inlight Invest s.r.o.

Pekna cesta 19, 831 52 Bratislava
Zastupeny: Ing. L&szlé6 Pomothy
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
Cislo Uctu: 3832643002/5600
ICO: 44622686
IC DPH: SK2022765151

Osoba opravnené rokovat za zhotovitefa: Ing. Laszlé6 Pomothy
Spolo¢nost je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Sro, viozka €. 26867/B.
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Clanok II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje pre objednavatela vyhotovit riadne a v&as dielo:
Modernizéacia osvetlenia (MS Bradacova, MS Bulikova, M$ lljusinova)

tj. demontaz starych svietidiel a montaZ novych svietidiel s elektronickymi predradnikmi v objektoch (MS

Bradacova, MS Bulikova, MS lljusinova) v rozsahu svetelnotechnického projektu (v texte dalej len ,dielo®).

Sucastou diela je:

- svetelnotechnicky projekt: ndvrh modernizicie osvetlenia jednotlivych objektov s uréenim novych svietidiel s
uéinnou optikou, Usporné zdroje svetla s optimalnou dispoziciou rozmiestnenia v jednotlivych miestnostiach
objektov,

- demontaz existujlcich svietidiel,

- intaldcia kabelaZe (privod z bodu napojenia povodnych svietidiel k novému svietidlu),

- dodévka a montaZ novych svietidiel vratane zdrojov svetla a indtalatného materiélu, regulacnej techniky,

- vypracovanie reviznej spravy elektrickych indtalovanych zariadeni,

- ostatné Cinnosti suvisiace s realizaciou diela vratane dopravnych néakladov.

Objednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitelovi za vykonané dielo cenu dohodnutu v ¢lanku 4. a 5. tejto zmluvy a

poskytnut' mu dohodnuté spolupdsobenie.

Clanok IIl.
Cas vykonania diela
Zaciatok realizicie diela je: realizacia bude vykonana v intervale 11 tyzdiov od datumu podpisania zmluvy.
Termin ukonéenia diela je: v zmysle vy$Sie uvedeného v bode 3.1
Dodrzanie ¢asu pinenia ako aj inych podmienok realizacie diela zo strany zhotovitela je zavislé od terminu
podpisania tejto zmluvy a od riadneho a v€asného spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. V
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pripade, Ze zo strany objednavatela nebude umoznené zahajit prace, a teda vznikne omeskanie, automaticky sa
predIzi termin odovzdania diela o tuto dobu.

Clanok IV.
Cena diela

Cena je stanovena podfa zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a v sulade s ponukou
predloZenou do verejnej sutaze ,Modernizacia osvetlenia“ zo dia 20.05.2015, dohodou:
Cena modernizacie osvetlenia:

bez DPH 132 941,00 EUR,
DPH 26 588,20 EUR,
s DPH 159 529,20 EUR.
Pokial bude zakonnym spdsobom upravena sadzba DPH, uplatni sa k cene platna sadzba DPH v ¢ase ukonéenia
diela — uskutoénenia zdanite/ného plnenia.
Clanok V.
Platobné podmienky

Cena diela bude uhradzana Stvrtroénymi/mesaénymi splatkami. Cena je splatna v splatkach a terminoch
uvedenych v splatkovom kalendari, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy a tvori jej neoddelitelnu suéast.

Zmluvné strany bert ne vedomie, ze tento splatkovy kalendar bude zarover zodpovedat poziadavkam dariového
dokladu v sulade so zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.

Po ukonceni diela bude k splatkovému kalendaru prilozeny aj inventar dodavok a zariadeni (zoznam svietidiel
nainstalovanych v objekte).

Za zaplatenie dohodnutej splatky sa povaZuje pripisanie Ciastky na uéet zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny postupit pohladavku vyplyvajicu z tejto zmluvy banke.

Prisludna zmluva o postipeni pohladavky medzi zhotovitefom a bankou musi obsahovat dojednanie, Ze s
pohladavkou prebera banka aj vSetky ostatné prava s postlpenou pohfadavkou spojené, pokial vznikli z
obchodného vztahu medzi zhotovitelom a objednavatelom zalozeného touto zmluvou o dielo. Objednavatel s
tymto postipenim pohladavky suhlasi a uznava zavéazok, ktory mu z takéhoto postupenia pohladavky vznikne.
Postupenie pohladavky je zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit objednavatelovi. Postupenim
pohladavky z tejto zmluvy banke sa zhotovitel nezbavuje svojej zodpovednosti za vady diela, ako ani povinnosti,
ktoré pre neho vyplyvaju z titulu zarucnej doby.

Objednavatel udeluje zhotovitelovi suhlas k poskytnutiu osobnych Udajov objednévatela vyplyvajlcich z tejto
zmluvy osobe, na ktorl postupi pohfadavku z tejto zmluvy.

Clanok VI.
Podmienky pre vykonanie diela

Objednavatel odovzda stavenisko (miesto vykonania diela) zhotovitelovi do zaCiatku realizacie diela.
Spolupdsobenie objednavatela spo€iva najma v ¢asnom spristupneni objektu a jeho miestnosti poCas realizacie
diela.

Objednavatel pri odovzdani staveniska su¢asne presne vymedzi hranice staveniska t.j. objekt na ktory sa vztahuje
predmet pInenia tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za bezpe€nost a ochranu zdravia svojich pracovnikov. Zhotovitel' sa zavézuje pri vyhotoveni
a dodani diela postupovat s odbornou starostiivostou. Dalej sa zavazuje dodrziavat véeobecné zavazné predpisy,
technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje riadit sa vychodiskovymi podkladmi a pokynmi
objednavatela.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su
vysledkom jeho Cinnosti.

Objednavatel umozni pre zhotovitela napojenie sa na inzinierske siete pre potreby realizacie diela.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné Skody spdsobené tretim osobam svojou Cinnostou. Zhotovitel' je povinny
realizovat prace v priestoroch na zaklade zasad ochrany Zivotného prostredia a v kvalite, ktoré si v sulade so
systémom manazérstva kvality a environmentalneho manazérstva podla poZiadaviek noriem STN EN ISO
9001:2009 a STN EN ISO 14001:2005 v zneni neskorsich zmien.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny vykonat externy audit za U¢elom preukazania plnenia
poziadaviek noriem STN EN ISO 9001:2009 a STN EN ISO 14001:2005 v zneni neskorSich zmien pocas realizacie
diela.

Clanok VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Na preberacom konani ukonc¢eného diela zhotovitel predlozi objednavatelovi kompletnu dokumentéciu (t.). projekt
skutotného prevedenia, certifikaty, alebo osvedCenia pouzitych materidlov, reviznu spravu a inventar
nainstalovanych zariadeni).

Zhotovitel zrealizuje dielo spdsobom, pri ktorom dodrzi projektovou dokumentaciou predpisané parametre diela.
Odovzdanie a prevzatie dokonéeného diela, po jeho riadnom zhotoveni, sa uskutoéni na preberacom konani, o
¢om sa vyhotovi Zapis 0 odovzdani a prevzati diela. Objednavatel svojim podpisom potvrdi prevzatie diela, ako aj
prevzatie prislusnej dokumentacie diela.

Pripadny sUpis vad a nedostatkov zistenych v tomto konani bude neoddelitefnou su¢astou zapisu. Zhotovitel je
povinny tieto nedostatky a vady odstranit. Po odstraneni nedostatkov je objednavatel povinny prevziat dielo.
Podpisanim Zapisu o odovzdani a prevzati diela zodpovednymi zastupcami zmluvnych stran je preberacie
konanie ukonéené a dielo je odovzdané objednavatelovi, ¢im vznikd povinnost objednévatela pinit' splatkovy
kalendar dohodnuty v bode 5.1. tejto zmluvy.

Clanok VI,
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za Skody spdsobené vlastnym zavinenim ako aj za Skody zavinené osobami, ktoré pouZije
na spinenie svojich zavéazkov.
Pri uplatneni $kdd sa budu strany riadit prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika SR.

Clanok IX.
Zaruéna doba a zodpovednost za vady diela

Zaruéna doba je 24 mesiacov.

Zaru¢na doba zacne plynut diiom odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim nespravnych podkladov objednavatela a
zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nespravnost alebo nevhodnost alebo na tieto
skutoCnosti objednavatela upozornil a ten na ich pouZiti trval.

Objednavatel sa zavézuje, ze vzniknuté vady diela pogas zarucnej doby oznami bez zbytoéného odkladu
zhotovitelovi pisomnou formou s uvedenim Specifikacie vady.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spbsobené uZivanim diela v rozpore s ucelom jeho urcenia,
tretimi osobami alebo prirodnymi katastrofami.

Oznémenie vad (reklamécia) musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat oznacenie vady a
popis, ako sa prejavuje. Zhotovitel' je povinny do 3 pracovnych dni po obdrZani reklaméacie vadu posudit a
neodkladne zahdjit ¢innosti s cielom odstranit ju.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela podfa ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zakonnika. Objednavatel a
zhotovitel sa dohodli, Ze vSetky naroky objednavatela z vad diela sa budu riesit prednostne odstranenim vad
dodanim nahradnej asti diela za vadnu Cast diela, dodanim chybajuceho diela alebo opravou diela.

Clanok X.
Odstupenie od zmluvy

Kazda zo zmluvnych stran je opravnena odstupit od tejto zmluvy, len ak druhd zmluvna strana nespini svoju
povinnost vyplyvajucu pre fiu z tejto zmluvy ani v lehote 30 dni odo dna, v ktorom po mérnom uplynuti lehoty na
dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu pisomne vyzvana.

10.2  Pre odstupenie od zmluvy a prava a povinnosti zmluvnych stran s tym suvisiace sa pouZiji ustanovenia § 344 az

§ 351 Obchodného zakonnika.


http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=%7E/Main/TArticles.ascx&phContent=%7E/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=0&FragmentId1=425252&FragmentId2=425276

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a porusenie povinnosti

11.1.  Zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi za omeskanie s dodanim diela v dohodnutom termine zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy defi ome$kania.

11.2  Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania s Uhradou ktorejkolvek splatky ceny diela mdze zhotovitel
uplatnit svoje pravo na zmluvnu pokutu, ktord je objednévatel povinny zaplatit zhotovitelovi vo vyske 0,05 % z
prislusnej sumy nezaplatenej splatky za kazdy defi omeSkania.

Clanok XII.
Vyssia moc

12.1. Pre UCely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od objednévatela ani zhotovitela
a ani ich nemézu ovplyvnit.

12.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym pre vyskytnutie sa vy$3ej moci, bude ¢as plnenia, rozsah diela
alebo jeho cena upravena dodatkom k tejto zmluve.

13. Zaverec¢né ustanovenia

13.1. Téato zmluva nadobuda platnost podpisom obidvoch zmluvnych stran a ucinnost diiom nasledujicom po dni jej
zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

13.2. Préavne vztahy zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa spravuju prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

13.3 Zmluva je uzavreta pisomne, preto vSetky jej zmeny a doplnenia sa musia urobit formou pisomnych Cislovanych
dodatkov, ktoré odsuhlasia a podpidu obidve zmluvné strany. Dodatky sa po ich odsuhlaseni a podpisani stanu
neoddelitelnou st¢astou tejto zmluvy.

13.4  Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy je aj druha €ast prilohy €. 1 — Rozsah nainstalovanych zariadeni, ktory
bude definitivne urCeny po realizacii diela podfa skutonosti, t.j. najma nainstalované svietidla a iné zariadenia.

13.5 Spory medzi zmluvnymi stranami, ktoré vzniknl na zaklade tejto zmluvy alebo v sUvislosti s fiou sa zmluvné
strany budu snazit' riesit dohodou. Ak neddjde k suhlasnému stanovisku zmluvnych stran, ktorakolvek zmluvna
strana ma pravo predloZit pripadny spor na rozhodnutie prislusnému sudu SR.

13.6 Tato zmluva je vyhotovena v 6 exempléroch, kazdé s platnostou originalu, dve vyhotovenia pre zhotovitela, Styri
pre objednavatela.

13.7  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu pred jej podpisom precitali, jej ustanoveniam porozumeli, Ze tato bola
uzavretd na zaklade ich vzajomnej dohody, nie v tiesni alebo za inak jednostranne nevyhodnych podmienok.
Zmluvné strany na znak suhlasu s jej znenim tuto zmluvu podpisuju.

V Bratislave, diia 27.07.2015

za objednavatela za zhotovitela
Vladimir Bajan — starosta



