REKONSTRUKCIA BUDOVY ZS TURNIANSKA ZA UCGELOM NAVYSENIA KAPACIT MS

Bratislava, Turnianska ulica 10, parc.¢. 2517/1

PROJEKT STAVBY

A  SPRIEVODNA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

NAZOV STAVBY: Rekonstrukcia budovy ZS Turnianska za Uéelom navy$enia
kapacit MS

MIESTO STAVBY: Bratislava, Turnianska ulica 10, parc.¢.2517/1

CHARAKTER STAVBY: Rekonstrukcia

INVESTOR: Mestska Cast Bratislava - PetrZzalka

PROJEKTANT: ALBACO s.r.o., Pifflova 7, Bratislava

AUTOR NAVRHU: Ing. Allan Banik

ZODP. PROJ.: Ing. Allan Banik

STUPEN PD: Projekt stavby

OBOSTAV. PRIESTOR: 3967 m?

ZASTAVANA PLOCHA: Zastavana plocha- 1.NP : 575 m?
Zastavana plocha- 2.NP : 575 m?

ZACIATOK VYSTAVBY: 06.2017

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU PREVADZ-

KU

PredloZena projektova dokumentacia riesSi rekonS$trukciu a prestavbu 1. a 2. nadzem-
ného podlazia existujiucej pristavby Zakladnej Skoly Turnianska pre ucely zriadenia Styroch
tried Materskej Skoly.

Predmetna budova sa nachadza na pozemku parciel. ¢islo 2517/1 nachadzajuceho
sa v katastrédlnom uzemi Bratislava V, PetrZzalka. Pristupna je z komunikéacie Turnianskej
ulice.

V sucasnosti budova sluzi pre potreby zakladnej skoly. Priestory 1.NP az 3.NP su
komercne vyuZivané na prenajom, 4.NP sa vyuZiva vo funkcii chrénenej dielne. Na 5.NP je

strojovria vytahu a sluzobny byt.
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UvaZuje sa materska Skola s celodennou vychovou a vzdelavanim. Poskytuje pred
primarne vzdelavanie detom spravidla od 06,00 hodiny do 18,00 hodiny podfa miestnych
podmienok a potrieb zakonnych zastupcov.

Pre vstup do navrhovanej materskej skoly uvaZzujeme so zriadenim nového, samo-
statného vstupu v zapadnej fasade objektu. Tesne za vstupom je zadverie a Satne pre deti
rozdelené podla tried. V tomto trakte su celkom Styri Satne, Cize aj pre deti z tried na 2 nad-
zemnom podlazi. Chodbou sa dostaneme do centralnej haly kde rodiia odovzdaju deti do
dvoch tried na 1. nadzemnom podlazi. S detmi z tried na 2. nadzemnom podlaZzi rodi¢ia po-
kracuju existujucim schodiskom hore do haly na 2.NP. Tu su situované dve triedy
s kompletnym vybavenim. V zapadnej ¢asti na 2.NP su kancelarske priestory pre riaditelku
a ucitelky materskej Skoly.

VSetky triedy maju orientaciu okien na vychodnu stranu. Kazda je tvorena velkou
miestnostou s plochou cca 90 m?, ktora sluzi ako denné miestnost a herria. Z nej je vstup do
spalne, ktora je stavebne oddelena. Prepojovaci vstupny otvor bude uzatvaratelny zhrnova-
cimi dverami alebo zavesmi. Z dennej miestnosti je vstup do socialnych zariadeni pre deti,
s moznostou prechodu do chodby/haly.

Personal ma rieSené samostatné socialne zariadenia bez moZnosti pristupu deti.
V kancelariach sa uvaZzuje so zriadenim kuchynskych kutikov.

Stravovanie deti bude rieSené v existujucej Skolskej jedalni. Pristupnost je zabezpe-
¢ena existujucim schodiskom s prepojenim do chodby zakladnej Skoly. V jedalni bude zria-
deny priestor, ktory bude vybaveny prislusnym vhodnym nabytkom. RieSenie stravovania nie
Je predmetom tejto dokumentacie.

Pre vstup do priestorov $koly v 3. aZ. 5. nadzemnom podlaZi navrhujeme riesit’ samo-
statnym vstupom v zapadnej ¢asti objektu. Chodbou bude zabezpelené prepojenie na exis-
tujace schodisko s vytahom. Priestory od 3. nadzemného podlaZia smerom hore nie su

predmetom rieSenia tejto dokumentacie.

3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Predlozena projektova dokumentacia v stupni projekt stavby pre stavebné povolenie
vychadza z nasledovnych podkladov:
. Predprojektova priprava stavby a architektonicka Studia, sprac. ALBACO s.r.o., vypra-
covana 12/2016
o Poznamky a fotodokumentacia z obhliadky staveniska
° Pévodna projektova dokumentacia: Dostavba zakladnej Skoly LVII-33

Spracovatel Stavoprojekt Bratislava, 12/1991
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4. CLENENIE STAVBY NA PREVADZK. SUBORY A STAVEBNE OBJEKTY

Stavba sa necleni na stavebné objekty.

5.  VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU, SUVISIACE IN-
VESTICIE

Stavba nie je vecne, ani ¢asovo viazana na okolitu vystavbu. Stavba nevyvolava su-

visiace investicie.

6. PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV

Prevadzkovatelom bude Mestska ¢ast Bratislava - Petrzalka.

7. TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY, LEHOTA VYSTAVBY

Terniny su predpokladané nasledovne :

Termin zacatia stavby : 07/2017
Termin dokoncenia stavby : 12/2017
Lehota vystavby : 5 mesiacov

8.  SKUSOBNA PREVADZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZTAHU K DOKONCENIU
A KOLAUDACII STAVBY

Vzhladom na charakter objektu sa neuvaZuje so skusobnou prevadzkou. Stavba bu-

de dana do uZivania bez skusobnej prevadzky po skolaudovani.

9.  UDAJE O PRIPADNOM POSTUPNOM UVADZANI CAST/ STAVBY DO PRE-
VADZKY (UZIVANIA), ALEBO O PRIPADOM PREDCASNOM PREVADZKOVANI
(UZIVANI) CASTI STAVBY

Pri vystavbe sa neuvazuje o predéasnom prevadzkovani (uzivani) ¢asti stavby.

9.1.1.1. CELKOVE NAKLADY STAVBY

Celkové naklady stavby su stanovené podla rozpoctovych nékladov. Ich vyska sa

predpoklada v sume CCa . .........cccvvvvvvnnieneennnn, EUR.

Vypracoval : ALBACO s.r.o.
Ing. Allan Béanik
Marec 2017
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