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REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ TURNIANSKA ZA ÚČELOM NAVÝŠENIA KAPACÍT MŠ 

Bratislava, Turnianska ulica 10, parc.č.2517/1 

 

PROJEKT STAVBY 

 

E-3 ZDRAVOTECHNIKA 

TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

 

1. ÚČEL OBJEKTU, ÚČELOVÉ JEDNOTKY, KAPACITA, ZASTAVANÁ PLOCHA, 

OBOSTAVANÝ PRIESTOR 

Predložená projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu a prestavbu 1. a 2. nadzem-

ného podlažia existujúcej prístavby Základnej školy Turnianska pre účely zriadenia štyroch 

tried Materskej školy.  

Predmetná budova sa nachádza na pozemku parciel. číslo 2517/1 nachádzajúceho 

sa v katastrálnom území Bratislava V, Petržalka. Prístupná je z komunikácie Turnianskej 

ulice. 

V súčasnosti budova slúži pre potreby základnej školy. Priestory 1.NP až 3.NP sú 

komerčne využívané na prenájom, 4.NP sa využíva vo funkcii chránenej dielne. Na 5.NP je 

strojovňa výťahu a služobný byt. 

Uvažuje sa materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním. Poskytuje pred 

primárne vzdelávanie deťom spravidla od 06,00 hodiny do 18,00 hodiny podľa miestnych 

podmienok a potrieb zákonných zástupcov. 

Kapacita: 

1. nadzemné podlažie 

Trieda 20 detí Trieda 22 detí 
Celkom na 1.NP 

42 detí 

2 učiteľky 2 učiteľky 
Celkom na 1.NP 

4 osoby 

2. nadzemné podlažie 

Trieda 20 detí Trieda 22 detí 
Celkom na 2.NP 

42 detí 

2 učiteľky 2 učiteľky Celkom na 2.NP 
6 osôb 

 riaditeľka MŠ, zástupkyňa 

2. ÚDAJE O POUŽITÝCH PODKLADOCH 

Predmetná dokumentácia bola spracovaná na základe nasledovných podkladov: 

- Projektová dokumentácia – výkresy skutkového stavu projektu:  
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„LÚKY VII. OBJ. 33 - DOSTAVBA ZŠ“ časť zdravotechnika,  

spracovateľ: Stavoprojekt, zodp. proj. J. Madara, 03/1991 

- Obhliadka objektu 

- Konzultácie s hl. inžinierom projektu 

3. OPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

3.1. POPIS SÚČASNÉHO STAVU 

V I. nadzemnom podlaží (-3,600) je situovaný hlavný vstup s priestormi šatní po 

oboch stranách. V každej šatni je po päť šatňových kobiek. Strednú časť tvorí trojramenné 

schodisko v strede s výťahom pre invalidov, pre ktorých je na tomto podlaží zriadené samo-

statné WC. Oproti schodisku sú situované hygienické zariadenia pre chlapcov, dievčatá 

a učiteľov, učiteľky a priestor pre upratovačku. Táto stredná časť sa opakuje vo všetkých 

podlažiach bez zmeny. Zvyšnú časť podlažia tvorí jedáleň s príslušenstvom – výdaj stravy, 

príjem špinavého riadu, umyváreň riadu, oddelená manipulácia s prísunom stravy 

a odpadkami a hygienické zariadenie personálu. Samostatne fungujúcou časťou je prepoje-

nie jestvujúceho pavilónu  B3 s exteriérom chodbou so schodišťom. 

V II. nadzemnom podlaží sú vľavo od strednej časti situované dve učebne, kabinety, 

šatne pohybovej výchovy, čajová kuchynka a schodište umožňujúce prepojenie s pavilónom 

B3 pôvodnej školy. Vpravo od strednej časti je umiestnená na celej ploche miestnosť pohy-

bovej výchovy variabilne deliteľná na menšie priestory harmonikovými dverami. 

V predsunutej časti presklenej steny je riešený kabinet. 

III. a IV. nadzemné podlažie je po dispozičnej stránke rovnaké, so situovaním štyroch 

učební, kabinetov, čajovej kuchyne, skladu a spomínanej opakujúcej sa strednej schodišťovo 

– hygienickej časti na každom podlaží. Chodba IV. Nadzemného podlažia je ukončená na 

úrovni predsunutej zasklenej steny, umožňujúc tak vizuálny kontakt s III. Nadzemným podla-

žím. 

V. nadzemné podlažie má formou nadstavby riešenú len strednú časť so schodišťom, 

strojovňou výťahu a dvoma garsónkami so samostatnými kúpeľňami a WC a spoločnou ku-

chynskou časťou. 

Ostatnú časť podlažia tvorí strecha v pravej časti doplnená zaskleným svetlíkom za-

sahujúcim až do predsunutej časti.  
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3.2. BÚRACIE A PRÍPRAVNÉ PRÁCE 

Pred začatím búracích prác odpojiť prívody inžinierskych sietí. Búracie práce si vyža-

dujú najväčšiu opatrnosť. Búracie práce časti ZTI je nutné koordinovať s búracími prácami 

zahrnutými v architektonicko-stavebnej časti ako aj s s prácami, tákajúcich sa ostaných pro-

fesií a to hlavne vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/90 Zz a všetky súvisiace vyhlášky a predpisy vrá-

tanie noriem STN.  

 

Búrané konštrukcie, určenie hlavných prác 
 

1. Nadzemné podlažie (-3,600)  

 

Zdravotechnické inštalácie a zariaďovacie predmety: 

- Demontáž všetkých zariaďovacích predmetov. 

- Identifikovanie a označenie stupačiek a rozvodov, ktoré slúžia pre vyššie podlažia 

a musia byť zachované. 

- Presmerovanie vstupnej trasy prívodu SV, TUV a cirkulácie v energokanále pod pod-

lahou v miestnosti, ktorá bude po prestavbe slúžiť ako spálňa. Presmerovanie je 

v dĺžke asi 1,5 m.  

- Kontrola stavu ležatých rozvodov a armatúr pod stropom.  

 

2. Nadzemné podlažie (±0,000)  

 

Zdravotechnické inštalácie a zariaďovacie predmety: 

- Demontáž všetkých zariaďovacích predmetov. 

- Identifikovanie a označenie stupačiek a rozvodov, ktoré slúžia pre vyššie podlažia 

a musia byť zachované. 

 

3.3. NOVÉ NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE 

3.3.1. Dispozičné riešenie 

 Celá budova existujúcej prístavby základnej školy má celkom 5 nadzemných podlaží. 

Pre využitie pre účely materskej školy budú prestavané len spodné dve podlažia. Horné, t.j. 

3. až 5. nadzemné podlažie budú využívané školou, či už pre výuku samotnej základnej ško-

ly, alebo pre komerčné využitie. Je potrebné zachovať dostupnosť horných podlaží. 
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Všetky triedy majú orientáciu okien na východnú stranu. Každá je tvorená veľkou 

miestnosťou s plochou cca 90 m2, ktorá slúži ako denná miestnosť a herňa. Z nej je vstup do 

spálne, ktorá je stavebne oddelená. Prepojovací vstupný otvor bude uzatvárateľný zhrnova-

cími dverami alebo závesmi. Z dennej miestnosti je vstup do sociálnych zariadení pre deti, 

s možnosťou prechodu do chodby/haly.  

Personál má riešené samostatné sociálne zariadenia bez možnosti prístupu detí. 

V kanceláriách sa uvažuje so zriadením kuchynských kútikov.  

Stravovanie detí bude riešené v existujúcej školskej jedálni. Prístupnosť je zabezpe-

čená existujúcim schodiskom s prepojením do chodby základnej školy. V jedálni bude zria-

dený priestor, ktorý bude vybavený príslušným vhodným nábytkom. Riešenie stravovania nie 

je predmetom tejto dokumentácie. 

3.3.2. Splašková kanalizácia vnútorná 

Návrh vnútornej splaškovej kanalizácie vychádza z pôvodnej dispozície odpadového 

potrubia označeného v pôvodnom projekte ako K1 až K11. Tieto odpady z materiálu liatina 

a to konkrétne K3, K4, K6 až K11 budú v zmysle projektu vymenené za nové z materiálu HT 

v ich pôvodných polohách. Výmena bude realizovaná od podlahy 1.NP až po strop 2.NP. Na 

vymenené odpady sa budú podľa dispozičného rozmiestnenia zariaďovacích predmetov na-

pájať pripojovacie potrubia. Zriadený bude jeden nový odpad K1a z dôvodu nedostatočnej 

dimenzie pre pripojenie zvoleného typu a počtu zariaďovacích predmetov do K1. 

Pripojovacie potrubia budú vedené v stenách, v podlahe a v podhľade. Dimenzia pri-

pojovacích potrubí bude DN50, DN70 a DN100. Vetracie potrubia ostávajú pôvodné, vyve-

dené v odpade K1, K4 a K11 nad strechu pôvodným liatinovým potrubím.  

Pred demontážou liatinového odpadového potrubia na riešených podlažiach je 

nutné skontrolovať, či závesy nad ním ponechaného pôvodného potrubia z liatiny 

prenesú jeho hmotnosť aj po demontáži odpadov 1. a 2.NP t. j. po nahradením tohto 

potrubia za potrubie – systém HT.  

Pri inštalácii rozvodov v inštalačných priestoroch je potrebné koordinovať profesie 

VZT, ÚK a ZTI. Na zvislých potrubiach splaškovej kanalizácie budú 1m nad podlahou 1.np 

umiestnené čistiace tvarovky prístupné cez manipulačné dvierka (súčasť dodávky stavebnej 

časti). Výnimku tvorí navrhnutý odpad K1a, kde funkciu čistiacej tvarovky preberá privzduš-

ňovací ventil HL905. 

Pripájacie potrubia od zariaďovacích predmetov do odpadových potrubí budú 

v spáde 3% a budú zaústené hrdlovými spojmi tesnenými krúžkami podľa zvoleného kanali-
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začného systému. Všetky zmeny smeru potrubia kanalizácie sa budú montovať s kolenami 

s maximálnym uhlom odbočenia 45.  

 Odpadové potrubia budú napojené do jestvujúceho zvodového potrubia umiestnené-

ho pod podlahou 1. NP. 

Prechody vnútorného potrubia z odpadového (zvislého) do zvodovej (ležatej) kanali-

zácie budú urobené pomocou príslušnej prechodovej tvarovky zvoleného kanalizačného sys-

tému na jestvujúci kanalizačný systém pod podlahou 1.NP. 

Materiál splaškovej kanalizácie 

Materiál splaškovej kanalizácie – odpadové ako aj pripojovacie potrubie bude použité 

potrubie z PP (systém PipeLife HT) DN50, DN70 a DN100 s príslušenstvom (prechodky 

z PP na LT a ostatné tvarovky). 

Uloženie kanalizácie 

splašková kanalizácia: pripevňovacie prvky s gumenou výstelkou (systém HILTI ale-

bo rovnocenný) 

prestupy potrubí cez konštrukcie musia vyhovovať platným požiarnym predpisom (viď 

projekt PO). 

Skúšanie kanalizácie 

Po kompletnej montáži vnútornej kanalizácie sa urobí pred ďalšími stavebnými prá-

cami skúška tesnosti podľa STN 73 6760. 

 

3.3.3. Vnútorný vodovod 

Zásobovanie objektu studenou pitnou vodou bude zabezpečené z jestvujúceho vodo-

vodu vstupujúceho do miestnosti 1.12 na 1.NP. Z dôvodu zmeny dispozície bude ohriata 

pitná voda a cirkulačné potrubie z externého zdroja privedená pod strop a následne k ďalším 

rozvodom pod stropom 1.NP z novo zriadeného kanála v miestnosti 1.12 na spoločnej stene 

s únikovým schodiskom 1.24. Tam sú umiestnené aj hlavné uzávery a vypúšťacie armatúry. 

Hlavný ležatý rozvod studenej a ohriatej pitnej vody a cirkulácie bude pod stropom 

1.NP – jestvujúci rozvod. Z neho sú urobené jednotlivé odbočky vody pre stúpacie potrubia 

v inštalačných priestoroch.  
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Na ne je napojený aj nový rozvod vody na 1. a 2.NP pre novo navrhované zariaďova-

cie predmety. Pod stropom 1.NP sú zriadené aj nové ležaté rozvody pre stúpacie potrubia 

V1 a V2 z dôvodu zabezpečenia dostatočného množstva vody pre novo zriadené detské 

umývadlá a sprchové kúty. Tieto ležaté rozvody majú pre SV, OPV a cirkuláciu pri napojení 

sa na jestvujúci rozvod uzávery a vypúšťacie armatúry. Pre detské umývadlá a sprchy bude 

privedená zmiešaná voda cez zmiešavacie ventily. Do spŕch a umývadiel pre učiteľov na-

chádzajúcich sa v „umyv.+ WC deti“ bude privedená aj studená pitná voda. Zmiešavacie 

ventily (Brawa Mix) musia byť umiestnené mimo dosah detí napr. v skrinkách prístupných 

z chodby a nastavené na teplotu max. 38°C. Ventily budú chránené filtrami, ktoré sú voliteľ-

ným príslušenstvom zmiešavacích ventilov. Pre ľahšiu výmenu ventilov alebo čistenie filtrov 

budú na prívode SV aj OPV uzávery. 

Pri inštalácii rozvodov v inštalačných priestoroch je potrebné koordinovať profesie 

VZT, ÚK a ZTI. Meranie spotreby studenej a teplej vody v novo zriadených priestoroch in-

vestor nepožadoval. Potrubie zásobujúce hydranty zostáva nezmenené. 

Pripájacie potrubia vodovodu v jednotlivých priestoroch sa uložia do drážok zaseka-

ných do muriva prípadne budú vedené v podlahe. 

Všetky potrubia vodovodu budú obalené tepelnou izol. podľa STN EN ISO 12241.  

Materiál vnútorného vodovodu 

Potrubný rozvod vnútorného vodovodu pre OPV a jej cirkulačné potrubie bude v celej 

dĺžke navrhnutý z  rúr GEBERIT MEPLA Z PE-Xb (polyetylén). 

 Potrubie vedené v podlahách a stenách, prípadne voľne opatriť tepelnou izoláciou 

(trubicami „ARMAFLEX AF“)  hrúbky 13 mm pre SV a (trubicami „MIRELON“) hrúbky podľa 

bodu č. 6. 

Vnútorný rozvod pitnej vody v priestoroch so zariaďovacími predmetmi, v podlahe a v 

stenách a stúpacie potrubie (studená aj ohriata pitná voda): plasthliníkové - trojvrstvové 

(napr. Mepla) 

Navrhovaný rozvod studenej pitnej vody – ležaté potrubie pod stropom 1.NP až po 

prechod do stúpacieho potrubia V1 a V2 v stene: rúry oceľové závitové pozinkované  PN25 

(životnosť potrubia min. 50 rokov) 

Uloženie vodovodu 

Hlavný ležatý rozvod: závesy s objímkami s gumenou výstelkou kotvené do stropu 

pripájacie potrubia: pripájacie prvky s gumenou výstelkou kotvené do stavebných konštrukcií 

vodovodné potrubia sú označené vnútornou svetlosťou potrubia. 
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Skúšanie vodovodu 

Po kompletnej montáži vnútorného vodovodu sa urobí pred ďalšími stavebnými prá-

cami tlaková skúška a po ich ukončení preplach a dezinfekcia potrubia. 

 

4. ZARIAĎOVACIE PREDMETY 

 Všetky zariaďovacie predmety zdravotechnickej inštalácie sú navrhnuté 

v štandardnom prevedení, počte a rozmiestnení danom stavebno - dispozičným riešením 

objektu. Ich počet a umiestnenie je zrejmé z výkresovej časti tejto projektovej dokumentácie. 

 Výrobky musia mať platný certifikát alebo vyhlásenie o zhode.  

  

 

Legenda zariadení 

 

U Umývadlo keramické š. 60 cm, výtoková batéria zmiešavacia stojanková 

jednopáková umývadlová, 2 x rohový ventil DN15, odtoková súprava so 

zápachovým uzáverom umývadlová 

Ud Umývadlo keramické š. 51 cm, výtoková batéria stojanková jednopáková 

umývadlová (len zmiešaná voda), 1 x rohový ventil DN15, odtoková súprava so 

zápachovým uzáverom umývadlová 

S Sprcha murovaná, výtoková batéria zmiešavacia nástenná jednopáková 

sprchová, odtoková súprava so zápachovým uzáverom sprchová HL512 

VL Výlevka výtoková batéria zmiešavacia stojanková jednopáková, 2 x rohový ventil 

DN15, odtoková súprava so zápachovým uzáverom, nádržka 

Z WC keramické, rohový ventil DN 15, splachovacia nádržka 3,0 a 6,0 l 

podomietková, odtoková podomietková súprava so zápachovým uzáverom, 

doska plastová 

Zd WC keram. výška 33 cm, rohový ventil DN 15, splachovacia nádržka 3,0 a 6,0 l 

podomietková, odtoková podomietková súprava so zápachovým uzáverom, 

doska plastová 
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5. ENERGETICKÁ BILANCIE 

 
Potreba vody :  
 Potreba studenej vody pre pitné a hygienické účely je vypočítaná v súlade             
s 684/2006.- Z.z. SR príloha č. 2 MŽP SR,  následovne pre 84 detí a 10 zamestnancov 
s centrálnym ohrevom OPV:  
 
A) Denná potreba vody celkom : 

Qp  = (84 detí + 10 zam.) * 60 l/deň = 5 640 l/deň  

           

B) Max. denná potreba st. vody :                                                                   

Qm = 5 640 l/deň * 1,2 = 6 768 l/deň 

                      

C) Max. hodinová potreba st. vody :         

Qh  = 1/24.Qp.kd.kh=1/24.5 640 l/deň *1,2*1,8 = 507,6 l/hod 

 

D) Ročná potreba st. vody :          

Qrok= 5 640 l/deň * 330 dní = 1 861 200 l/rok = 1 861,2 m3/rok 

 
Splaškové odpad. vody 
  
Q = 60 l/deň na 1 dieťa a zamestnanca 
kmax = 5,9 
kmin = 0,0 
Q24 = 5640 l/deň 
Qh max = Q24 x kmax = 5640 l/deň * 5,9 = 33276 l/deň = 1 386,5 l/hod 
Qh min = Q24 x kmin = 5640 l/deň * 0,0 = 0,0 l/hod 

 
Qp    = 5 640 l/deň               
Qhod = 507,6 l/hod 
Qrok  = 1 861,2 m3/rok  
 

6. TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBÍ 

 

Proti ochladzovaniu resp. otepľovaniu vody v potrubí a proti kondenzácii vodných pár 

na  potrubí budú potrubia obalené tepelnou izoláciou.  

Potrubie studenej vody bude izolované tepelnou izoláciou zo syntetického kaučuku 

(AF Armaflex alebo rovnocenné) – hr.13 mm pre studenú vodu.  

Potrubie teplej vody v miestnostiach (prípadne cirkulácie) bude obalené tepelnou izo-

láciou z penového polyetylénu (napr. Mirelon), hr. 20 mm v stupačkách umiestnených 
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v inštalačných jadrách prípadne vo vnútorných vykurovaných priestoroch. Pod stropom 1.NP 

hr. 25 mm pre potrubia DN32 - DN40 a hr. 30 mm pre potrubia DN 50.  

Spoje tepelnej izolácie budú uzavreté. Armatúry nebudú izolované. 

 

7. PRECHODY POTRUBÍ CEZ POŽIARNE DELIACE KONŠTRUKCIE 

 
Každý prestup potrubia vodovodu alebo kanalizácie do susedného požiarneho úseku 

sa opatrí protipožiarnym uzáverom s požiarnou odolnosťou podľa projektu požiarnej ochrany 

budov s prihliadnutím na druh použitého potrubia, tepelnej izolácie a deliacej konštrukcie. 

Požiarne uzávery musia byť certifikované a po montáži označené podľa platných 

predpisov. 

8. POZNÁMKY 

 
Poloha potrubí zdravotechniky bude koordinovaná s ostatnými vedeniami v objekte. 

Predmetom dodávky zdravotechniky okrem dodávky a montáže potrubí a zariadení 

sú aj potrebné vŕtacie práce a vyplnenie montážnych otvorov, označenie potrubí vrátane 

smeru prúdenia, protipožiarna úprava na prestupoch cez konštrukcie oddeľujúce požiarne 

úseky, úprava prechodov kanalizácie cez strechu.   

Použité stavebné materiály a výrobky budú mať platný atest v zmysle stavebného zá-

kona a zákona o stavebných výrobkoch. Montážne práce podľa platných technických noriem 

a podľa technologických predpisov výrobcov stavebných materiálov a výrobkov smú vykoná-

vať firmy s príslušným oprávnením a pracovníci spĺňajúci podmienky odbornej spôsobilosti.   

9. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA 

Zhotoviteľ musí dodržiavať stavebný zákon č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov 

a noviel, zákon č. 364/04 Z.z. o vodách, zákon č. 223/01 Z.z. o odpadoch v znení neskorších 

predpisov a noviel č. 409/06 Z.z., cestný zákon č. 55/84 Zb. v znení neskorších predpisov 

a noviel č. 160/96 Z.z. a ďalšie súvisiace vyhlášky a predpisy. Zhotoviteľ je povinný zame-

dzovať znečisťovaniu komunikácií dotknutých výstavbou, zabezpečovať čistenie výjazdov zo 

stavby, znižovať prašnosť a hlučnosť. 

Počas výstavby musí zhotoviteľ dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane – zákon 

č.124/2006 Zb., STN 73 3050 – Zemné práce, STN P ENV 13670-1 ( 73 2400 ) Zhotovova-

nie betónových konštrukcií a ďalšie vyhlášky a STN. Pri príprave a vykonávaní stavebných, 

montážnych prác a pri prácach s nimi súvisiacich, na zaistenie bezpečnosti práce a technic-

kých zariadení je potrebné dodržiavať zák. č. 124/2006 Zb. Zhotoviteľ je povinný pri vykoná-
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vaní prác v ochranných pásmach jestvujúcich vedení a zariadení dodržiavať podmienky vý-

konu prác v zmysle platných predpisov a STN. Pred začiatkom prác musia byť vytýčené 

a zamerané všetky podzemné vedenia a zariadenia v obvode staveniska a v jeho blízkosti.  

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických za-

riadení je potrebné počas výstavby a prevádzky dodržiavať platné predpisy, za ktoré zodpo-

vedá zhotoviteľ stavby  (počas výstavby) a prevádzkovateľ (počas prevádzky).  

Je potrebné dodržiavať predpisy – zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci, vyhl. č. 718/02 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a bezpečnosti technických zariadení, nariadenia vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bez-

pečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenia 

vlády č. 391/06 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na praco-

visko a ďalšie vyhlášky a STN. 

Zhotoviteľ musí počas výstavby zabezpečiť zvýšené opatrenia na ochranu vôd. Sta-

vebné mechanizmy a dopravné prostriedky je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo 

k úniku pohonných hmôt. Na stavenisku nebudú skladované látky, ktoré ohrozujú akosť pod-

zemných vôd.  

 

 
Vypracoval : AKONT s.r.o. 

Ing. Anton Ďurček 
  Február 2017 
 
 


