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REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ TURNIANSKA ZA ÚČELOM NAVÝŠENIA KAPACÍT MŠ 

Bratislava, Turnianska ulica 10, parc.č. 2517/1 

 

PROJEKT STAVBY 

 

A    SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 

 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  

 
NÁZOV STAVBY: Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia 

kapacít MŠ 

MIESTO STAVBY:  Bratislava, Turnianska ulica 10, parc.č.2517/1 

CHARAKTER STAVBY: Rekonštrukcia  

INVESTOR:   Mestská časť Bratislava - Petržalka 

PROJEKTANT:  ALBACO  s.r.o.,  Pifflova 7, Bratislava 

AUTOR NÁVRHU:  Ing. Allan Bánik 

ZODP. PROJ.:   Ing. Allan Bánik 

STUPEŇ PD:   Projekt stavby  

OBOSTAV. PRIESTOR: 3 967 m3  

ZASTAVANÁ PLOCHA: Zastavaná plocha- 1.NP : 575 m2       

    Zastavaná plocha- 2.NP : 575 m2      

ZAČIATOK VÝSTAVBY: 06.2017 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZ-

KU  

Predložená projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu a prestavbu 1. a 2. nadzem-

ného podlažia existujúcej prístavby Základnej školy Turnianska pre účely zriadenia štyroch 

tried Materskej školy.  

Predmetná budova sa nachádza na pozemku parciel. číslo 2517/1 nachádzajúceho 

sa v katastrálnom území Bratislava V, Petržalka. Prístupná je z komunikácie Turnianskej 

ulice. 

V súčasnosti budova slúži pre potreby základnej školy. Priestory 1.NP až 3.NP sú 

komerčne využívané na prenájom, 4.NP sa využíva vo funkcii chránenej dielne. Na 5.NP je 

strojovňa výťahu a služobný byt. 
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Uvažuje sa materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním. Poskytuje pred 

primárne vzdelávanie deťom spravidla od 06,00 hodiny do 18,00 hodiny podľa miestnych 

podmienok a potrieb zákonných zástupcov. 

Pre vstup do navrhovanej materskej školy uvažujeme so zriadením nového, samo-

statného vstupu v západnej fasáde objektu. Tesne za vstupom je zádverie a šatne pre deti 

rozdelené podľa tried. V tomto trakte sú celkom štyri šatne, čiže aj pre deti z tried na 2 nad-

zemnom podlaží. Chodbou sa dostaneme do centrálnej haly kde rodičia odovzdajú deti do 

dvoch tried na 1. nadzemnom podlaží. S deťmi z tried na 2. nadzemnom podlaží rodičia po-

kračujú existujúcim schodiskom hore do haly na 2.NP. Tu sú situované dve triedy 

s kompletným vybavením. V západnej časti na 2.NP sú kancelárske priestory pre riaditeľku 

a učiteľky materskej školy.  

Všetky triedy majú orientáciu okien na východnú stranu. Každá je tvorená veľkou 

miestnosťou s plochou cca 90 m2, ktorá slúži ako denná miestnosť a herňa. Z nej je vstup do 

spálne, ktorá je stavebne oddelená. Prepojovací vstupný otvor bude uzatvárateľný zhrnova-

cími dverami alebo závesmi. Z dennej miestnosti je vstup do sociálnych zariadení pre deti, 

s možnosťou prechodu do chodby/haly.  

Personál má riešené samostatné sociálne zariadenia bez možnosti prístupu detí. 

V kanceláriách sa uvažuje so zriadením kuchynských kútikov.  

Stravovanie detí bude riešené v existujúcej školskej jedálni. Prístupnosť je zabezpe-

čená existujúcim schodiskom s prepojením do chodby základnej školy. V jedálni bude zria-

dený priestor, ktorý bude vybavený príslušným vhodným nábytkom. Riešenie stravovania nie 

je predmetom tejto dokumentácie. 

Pre vstup do priestorov školy v 3. až. 5. nadzemnom podlaží navrhujeme riešiť samo-

statným vstupom v západnej časti objektu. Chodbou bude zabezpečené prepojenie na exis-

tujúce schodisko s výťahom. Priestory od 3. nadzemného podlažia smerom hore nie sú 

predmetom riešenia tejto dokumentácie. 

3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

Predložená projektová dokumentácia v stupni projekt stavby pre stavebné povolenie 

vychádza z nasledovných podkladov: 

 Predprojektová príprava stavby a architektonická štúdia, sprac. ALBACO s.r.o., vypra-

covaná 12/2016  

 Poznámky a fotodokumentácia z obhliadky staveniska  

 Pôvodná projektová dokumentácia: Dostavba základnej školy LVII-33 

Spracovateľ Stavoprojekt Bratislava, 12/1991 
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4. ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZK. SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY 

Stavba sa nečlení na stavebné objekty. 

5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU, SÚVISIACE IN-

VESTÍCIE  

Stavba nie je vecne, ani časovo viazaná na okolitú výstavbu. Stavba nevyvoláva sú-

visiace investície. 

6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 

Prevádzkovateľom bude Mestská časť Bratislava - Petržalka.  

7. TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY, LEHOTA VÝSTAVBY 

 Terníny sú predpokladané nasledovne : 

 

 Termín začatia stavby :  07/2017 

 Termín dokončenia stavby :  12/2017 

 Lehota výstavby :   5 mesiacov 

8. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZŤAHU K DOKONČENIU 

A KOLAUDÁCII STAVBY 

Vzhľadom na charakter objektu sa neuvažuje so skúšobnou prevádzkou. Stavba bu-

de daná do užívania bez skúšobnej prevádzky po skolaudovaní. 

9. ÚDAJE O PRÍPADNOM POSTUPNOM UVÁDZANÍ ČASTÍ STAVBY DO PRE-

VÁDZKY (UŽÍVANIA), ALEBO O PRÍPADOM PREDČASNOM PREVÁDZKOVANÍ 

(UŽÍVANÍ) ČASTÍ STAVBY  

Pri výstavbe sa neuvažuje o predčasnom prevádzkovaní (užívaní) častí stavby. 

9.1.1.1. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 

Celkové náklady stavby sú stanovené podľa rozpočtových nákladov. Ich výška sa 

predpokladá v sume cca :  ................................  EUR. 

 
 
Vypracoval : ALBACO s.r.o. 

Ing. Allan Bánik 
  Marec 2017 
 


