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REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ TURNIANSKA ZA ÚČELOM NAVÝŠENIA KAPACÍT MŠ 

Bratislava, Turnianska ulica 10, parc.č.2517/1 

 

PROJEKT STAVBY 

 

E-1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE 

TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

 

1. ÚČEL OBJEKTU, ÚČELOVÉ JEDNOTKY, KAPACITA, ZASTAVANÁ PLOCHA, 

OBOSTAVANÝ PRIESTOR 

Predloţená projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu a prestavbu 1. a 2. 

nadzemného podlaţia existujúcej prístavby Základnej školy Turnianska pre účely zriadenia 

štyroch tried Materskej školy.  

Predmetná budova sa nachádza na pozemku parciel. číslo 2517/1 nachádzajúceho 

sa v katastrálnom území Bratislava V, Petrţalka. Prístupná je z komunikácie Turnianskej 

ulice. 

V súčasnosti budova slúţi pre potreby základnej školy. Priestory 1.NP aţ 3.NP sú 

komerčne vyuţívané na prenájom, 4.NP sa vyuţíva vo funkcii chránenej dielne. Na 5.NP je 

strojovňa výťahu a sluţobný byt. 

Uvaţuje sa materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním. Poskytuje pred 

primárne vzdelávanie deťom spravidla od 06,00 hodiny do 18,00 hodiny podľa miestnych 

podmienok a potrieb zákonných zástupcov. 

Podľa vyhlášky 527 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach 

a poţiadavkách na zariadenia pre deti a mládeţ, v predškolskom zariadení a v prevádzkarni 

pre starostlivosť o deti v predškolskom veku musí byť na jedno dieťa najmenej 4 m
2
 plochy 

dennej miestnosti, ktorá plní funkciu herne a spálne, a ak je spálňa stavebne oddelená, naj-

menej 3 m
2
 plochy herne. Na jedno leţadlo na spanie musí byť najmenej 1,7 m

2
.  

Deti, ktoré majú v nasledujúcom roku plniť povinnú školskú dochádzku, sa obvykle 

zaraďujú do samostatnej triedy. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa 

zaraďujú do tried alebo do samostatných tried pre deti so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. Do samostatných tried pre deti so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami nie je moţné zaradiť deti výlučne z dôvodu, ţe pochádzajú zo so-

ciálne znevýhodneného prostredia. Samostatné triedy sa môţu vytvárať aj pre deti, ktoré sa 

učia cudzí jazyk. 
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Najvyšší počet detí v triede materskej školy je 

 20 v triede pre troj- aţ štvorročné deti, 

 21 v triede pre štvor- aţ päťročné deti, 

 22 v triede pre päť- aţ šesťročné deti, 

 21 v triede pre troj- aţ šesťročné deti. 

 

Zastavaná plocha: 

Zastavaná plocha- 1. nadzemné podlaţie 575  m
2
 

Zastavaná plocha- 2. nadzemné podlaţie 575  m
2
 

 

Kapacita: 

1. nadzemné podlaţie 

Trieda 20 detí Trieda 22 detí 
Celkom na 1.NP 

42 detí 

2 učiteľky 2 učiteľky 
Celkom na 1.NP 

4 osoby 

2. nadzemné podlaţie 

Trieda 20 detí Trieda 22 detí 
Celkom na 2.NP 

42 detí 

2 učiteľky 2 učiteľky Celkom na 2.NP 
6 osôb 

 riaditeľka MŠ, zástupkyňa 

2. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A FUNKČNÉ RIEŠENIE 

Architektonické riešenie zohľadňuje riešenie pôvodného objektu. Stavebné úpravy sú 

riešené len pre dve dolné podlaţia, čo vylučuje moţnosť dotvoriť stavbu ako celý objekt. 

Tenkovrstvé omietky sú v odtieňoch bielej a šedej. Okenné rámy sú biele, vstupné dvere do 

objektu šedé. Doplnkové oceľové a zámočnícke konštrukcie sú antracitovej farby.  

3. ORIENTÁCIA NA SVETOVÉ STRANY, DENNÉ OSVETLENIE, OSLNENIE 

Pre vstup do navrhovanej materskej školy uvaţujeme so zriadením nového, samo-

statného vstupu v západnej fasáde objektu. Všetky triedy majú orientáciu okien na východnú 

stranu. Kaţdá je tvorená veľkou miestnosťou s plochou cca 90 m
2
, ktorá slúţi ako denná 

miestnosť a herňa. Z nej je vstup do spálne, ktorá je stavebne oddelená. V západnej časti na 

2.NP sú kancelárske priestory pre riaditeľku a učiteľky materskej školy. 
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4. OPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

4.1. POPIS SÚČASNÉHO STAVU 

4.1.1. Dispozičné riešenie 

V I. nadzemnom podlaţí (-3,600) je situovaný hlavný vstup s priestormi šatní po 

oboch stranách. V kaţdej šatni je po päť šatňových kobiek. Strednú časť tvorí trojramenné 

schodisko v strede s výťahom pre invalidov, pre ktorých je na tomto podlaţí zriadené samo-

statné WC. Oproti schodisku sú situované hygienické zariadenia pre chlapcov, dievčatá 

a učiteľov, učiteľky a priestor pre upratovačku. Táto stredná časť sa opakuje vo všetkých 

podlaţiach bez zmeny. Zvyšnú časť podlaţia tvorí jedáleň s príslušenstvom – výdaj stravy, 

príjem špinavého riadu, umyváreň riadu, oddelená manipulácia s prísunom stravy 

a odpadkami a hygienické zariadenie personálu. Samostatne fungujúcou časťou je prepoje-

nie jestvujúceho pavilónu  B3 s exteriérom chodbou so schodišťom. 

V II. nadzemnom podlaţí sú vľavo od strednej časti situované dve učebne, kabinety, 

šatne pohybovej výchovy, čajová kuchynka a schodište umoţňujúce prepojenie s pavilónom 

B3 pôvodnej školy. Vpravo od strednej časti je umiestnená na celej ploche miestnosť pohy-

bovej výchovy variabilne deliteľná na menšie priestory harmonikovými dverami. 

V predsunutej časti presklenej steny je riešený kabinet. 

III. a IV. nadzemné podlaţie je po dispozičnej stránke rovnaké, so situovaním štyroch 

učební, kabinetov, čajovej kuchyne, skladu a spomínanej opakujúcej sa strednej schodišťovo 

– hygienickej časti na kaţdom podlaţí. Chodba IV. Nadzemného podlaţia je ukončená na 

úrovni predsunutej zasklenej steny, umoţňujúc tak vizuálny kontakt s III. Nadzemným po-

dlaţím. 

V. nadzemné podlaţie má formou nadstavby riešenú len strednú časť so schodišťom, 

strojovňou výťahu a dvoma garsónkami so samostatnými kúpeľňami a WC a spoločnou ku-

chynskou časťou. 

Ostatnú časť podlaţia tvorí strecha v pravej časti doplnená zaskleným svetlíkom za-

sahujúcim aţ do predsunutej časti.  

4.1.2. Základové konštrukcie 

Podľa pôvodného projektu stavby, ktorý bol k dispozícii je uvaţované so zakladaním 

na veľkopriemerových  pilotách a  základových pásoch. Podľa geologického posudku 
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o základovej pôde číslo 5/91 boli odvŕtané dve sondy do hĺbky 10,0 a 12,0 m a jedna bola 

prevzatá z predchádzajúceho prieskumu. Štrková aj to nie súvislá vrstva sa nachádza aţ 

v hĺbkach nad 5,30 m. Podzemná voda bola narazená v hĺbke 6,30 – 6,50 m a jej maximálna 

hladina by nemala vystúpiť nad úroveň 133,00 m n. m. 

4.1.3. Izolácie proti zemnej vlhkosti 

Izolácia proti zemnej vlhkosti je uvaţovaná 1x Bitagit. Vo výťahovej šachte 2x Bitagit. 

4.1.4. Nosné konštrukcie 

Konštrukcia objektu je riešená v oceľovom skelete BAUMS a modulácii v priečnom 

smere 6,0x3; 6x6,0 m, resp. 7,2x3; 6x7,2 m a v pozdĺţnom smere á 3,0 m. Strop 

v priestoroch učební, pohybovej výchovy, šatní, jedálne je priehradovými väzníkmi, 

v ostatných priestoroch oceľovými nosníkmi so stuţidlami. Stropná konštrukcia je vytvorená 

z prelamovaných VSŢ plechov 12101 zaliatych betónom. Hrúbka konštrukcie je spolu 80 

mm. Oceľový skelet je vystuţený zavetrovacími stenami, ktoré sú v zásade obmurované. 

Konštrukčná výška nadzemných podlaţí je 3,300 m okrem I. nadzemného podlaţia, kde je 

výška 3,600 m.  

Konštrukčný systém je prevzatý z pôvodnej projektovej dokumentácie. Nakoľko je 

v dokumentácii popis v niektorých častí nepresný a nejasný je potrebné pred začatím búra-

cích prác vyhotoviť sondy pre overenie. Do nosných konštrukcií sa nezasahuje, overenie je 

dôleţité pre korigovanie alebo prehodnotenie niektorých stavebných postupov. Ide hlavne 

o poţiadavku protipoţiarnej ochrany oceľovej nosnej konštrukcie. 

4.1.5. Priečky 

V objekte sú pouţité dva druhy priečok. Prevaţne sú to priečky siporexové o výškach 

2,700 m a 3,150 m v II. – IV. Nadzemnom podlaţí a 3,000  a 3,450 m v I. nadzemnom po-

dlaţí siporexové priečkové dielce sú v jednotnej šírke 650 mm a hr. 125 mm. Priečky situo-

vané hlavne v prevádzkach s mokrými procesmi sú murované z tehál CDM na maltu M 10. 

4.1.6. Fasádny plášť 

Je navrhnutý z pórobetónových spínaných panelov Siporex, pórobetónových dielcov, 

prípadne domurované pórobetónovými kvádrami pod nástrek, resp. tehlami pod obklady. Po 

celom obvode s osadením atiky je 50 mm nadbetónovanie s osadením lát pre oplechovanie.  
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4.1.7. Strecha 

Je navrhnutá ako jednoplášťová so vzduchovou medzerou, pórobetónovými dielcami 

na podkladných terčoch premennej výšky a rohoţou z minerálnych plstí. Nábehy pri okrajoch 

atiky sú prevedené z binderu. 

4.1.8. Výplne otvorov - okná 

Okná sú drevené, otáčavé okolo vodorovnej osi so spodným výklopným krídlom 

s medziokennými drevenými otočkami. V strednej časti, v hygienických zariadeniach a pri 

schodišti sú oceľové zasklené steny atypické na celú výšku. Obdobne je riešená predsunutá 

celozasklená konštrukcia nad hlavným vchodom, ktorá v streche prechádza do sedlového 

strešného svetlíka. 

4.1.9. Otvory 

Dvere sú riešené typovými výrobkami s prihliadnutím na poţiadavky poţiarnej ochra-

ny. V prevaţnej miere (mimo poţiarnych uzáverov) sú nad dverami riešené atypické presvet-

ľovacie nadsvetlíky. 

4.1.10. Stropy a podhľady 

Svojim riešením zohľadňujú poţiadavky poţiarnej ochrany. Vo väčšine prípadov sú 

stropy obloţené izomínovými doskami 2x17 mm. V priestoroch, kde je zvýšená vlhkosť a v 

garsónkovej časti je strop nastriekaný sibatermom a krytý fealovým podhľadom. Z dvoch 

schodísk je sibatermom nastriekané a kryté oceľovým plechom hr. 1 mm dvojramenné spo-

jovacie schodište. Trojramenné schodisko v strednej časti je opatrené len náterom. 

4.1.11. Povrchové úpravy vonkajšie 

- na pórobetónových častiach je tenká stierka s priznanými špárami panelov ; 

- na tehlovej výmurovke je omietka, alebo v hygienických zariadeniach belninový ob-

klad. Plochy v častiach stropných väzníkov budú domurované tehlou a omietnuté 

perlitovou omietkou hr. 25 mm ; 
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4.2. BÚRACIE A PRÍPRAVNÉ PRÁCE 

Pred začatím búracích prác odpojiť prívody inţinierskych sietí. Búracie práce si vyţa-

dujú najväčšiu opatrnosť. Časti stavby hroziace zrútením alebo zosunutím sa musia dokona-

le zabezpečiť. Konštrukcie sa nesmú strhávať naraz. Pri búraní postupovať zhora nadol. Ma-

teriály a sutina sa nesmú hromadiť na podlaţiach a zhadzovať do nestráţených miest. Musia 

sa kropiť a spúšťať do zásobníkov, alebo na pristavené vozidlá. Väčšie konštrukčné prvky 

spúšťať na lanách.  

 Pri búracích prácach sa uvaţuje s ručným búraním za pouţitia ručnej stavebnej me-

chanizácie. Pri prácach je potrebné dodrţiavať vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/90 Zz a všetky sú-

visiace vyhlášky a predpisy vrátanie noriem STN. Vstupy do objektu budú pred prevádzkou 

stavby chránené záchytným lešením tak, aby stavba neohrozila osoby pri vstupe do budovy. 

Taktieţ je potrebné zabezpečiť ochranu osôb prechádzajúcich v tesnej blízkosti budovy.

 Pracovníci musia byť poučený okrem všeobecných zásad a predpisov pri práci zvlášť 

pre prácu vo výške, k čomu musia mať náleţité zabezpečovacie prostriedky a pomôcky. Ob-

zvlášť dozerať a dbať na zabránenie padaniu kusov materiálu alebo pracovných nástrojov 

z jednotlivých podlaţí na okolité priestory. 

 

Búrané konštrukcie, určenie hlavných prác 
 

1. Nadzemné podlažie (-3,600)  

 

Stavebné práce: 

- Demontáţ podhľadov v minimálnom rozsahu pre ukotvenie nových priečok. 

- Demontáţ interiérových dverí. 

- Vybúranie celých priečok a otvorov v priečkach pre osadenie nových dverí. 

- Odstránenie nášľapných podlahových vrstiev v celom pôdoryse. 

- Vybúranie nosnej konštrukcie podlahy v mieste zmeny trasovanie energokanála 

k novozriadenému inštalačnému jadru.  

- Vybúranie okien vo fasáde. Vybúranie otvorov vo fasáde pre osadenie nových dverí. 

 

Zdravotechnické inštalácie a zariaďovacie predmety: 

- Demontáţ všetkých zariaďovacích predmetov. 

- Identifikovanie a označenie stupačiek a rozvodov, ktoré slúţia pre vyššie podlaţia 

a musia byť zachované. 

- Presmerovanie vstupnej trasy prívodu SV, TUV a cirkulácie v energokanále pod po-

dlahou v miestnosti, ktorá bude po prestavbe slúţiť ako spálňa. Presmerovanie je 

v dĺţke asi 1,5 m.  
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- Kontrola stavu leţatých rozvodov a armatúr pod stropom.  

 

Vykurovanie: 

- Vypustenie systému a demontáţ vykurovacích telies. 

- Presmerovanie vstupnej trasy prívodu vykurovacej vody v energokanále pod po-

dlahou v miestnosti, ktorá bude po prestavbe slúţiť ako spálňa. Presmerovanie je 

v dĺţke asi 1,5 m.  

- Kontrola stavu leţatých rozvodov a armatúr pod stropom.  

 

Elektroinštalácie: 

- Identifikovanie a označenie rozvodov, ktoré slúţia pre vyššie podlaţia a musia byť 

zachované. 

- Demontáţ rozvádzačov, svietidiel. 

-  

2. Nadzemné podlažie (±0,000)  

 

Stavebné práce: 

- Demontáţ podhľadov v minimálnom rozsahu pre ukotvenie nových priečok. 

- Demontáţ interiérových dverí. 

- Odstránenie nášľapných podlahových vrstiev v celom pôdoryse. 

- Vybúranie celých priečok a otvorov v priečkach pre osadenie nových dverí. 

- Vybúranie okien vo fasáde. 

 

Zdravotechnické inštalácie a zariaďovacie predmety: 

- Demontáţ všetkých zariaďovacích predmetov. 

- Identifikovanie a označenie stupačiek a rozvodov, ktoré slúţia pre vyššie podlaţia 

a musia byť zachované. 

- Kontrola stavu leţatých rozvodov a armatúr pod stropom.  

 

Vykurovanie: 

- Vypustenie systému a demontáţ vykurovacích telies. 

- Kontrola stavu leţatých rozvodov a armatúr pod stropom.  

 

Elektroinštalácie: 

- Identifikovanie a označenie rozvodov, ktoré slúţia pre vyššie podlaţia a musia byť 

zachované. 
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- Demontáţ rozvádzačov, svietidiel. 

 

Detské ihrisko 

 V mieste uvaţovaného detského ihriska je potrebné odstrániť časť spevnenej asfalto-

vej plochy na úrovni juţnej strany objektu.  

4.3. NOVÉ NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE 

4.3.1. Dispozičné riešenie 

 Celá budova existujúcej prístavby základnej školy má celkom 5 nadzemných podlaţí. 

Pre vyuţitie pre účely materskej školy budú prestavané len spodné dve podlaţia. Horné, t.j. 

3. aţ 5. nadzemné podlaţie budú vyuţívané školou, či uţ pre výuku samotnej základnej ško-

ly, alebo pre komerčné vyuţitie. Je potrebné zachovať dostupnosť horných podlaţí. 

Pre vstup do navrhovanej materskej školy uvaţujeme so zriadením nového, samo-

statného vstupu v západnej fasáde objektu. Tesne za vstupom je zádverie a šatne pre deti 

rozdelené podľa tried. V tomto trakte sú celkom štyri šatne, čiţe aj pre deti z tried na 2 nad-

zemnom podlaţí. Chodbou sa dostaneme do centrálnej haly kde rodičia odovzdajú deti do 

dvoch tried na 1. nadzemnom podlaţí. S deťmi z tried na 2. nadzemnom podlaţí rodičia po-

kračujú existujúcim schodiskom hore do haly na 2.NP. Tu sú situované dve triedy 

s kompletným vybavením. V západnej časti na 2.NP sú kancelárske priestory pre riaditeľku 

a učiteľky materskej školy.  

Všetky triedy majú orientáciu okien na východnú stranu. Kaţdá je tvorená veľkou 

miestnosťou s plochou cca 90 m
2
, ktorá slúţi ako denná miestnosť a herňa. Z nej je vstup do 

spálne, ktorá je stavebne oddelená. Prepojovací vstupný otvor bude uzatvárateľný zhrnova-

cími dverami alebo závesmi. Z dennej miestnosti je vstup do sociálnych zariadení pre deti, 

s moţnosťou prechodu do chodby/haly.  

Personál má riešené samostatné sociálne zariadenia bez moţnosti prístupu detí. 

V kanceláriách sa uvaţuje so zriadením kuchynských kútikov.  

Stravovanie detí bude riešené v existujúcej školskej jedálni. Prístupnosť je zabezpe-

čená existujúcim schodiskom s prepojením do chodby základnej školy. V jedálni bude zria-

dený priestor, ktorý bude vybavený príslušným vhodným nábytkom. Riešenie stravovania nie 

je predmetom tejto dokumentácie. 

Pre vstup do priestorov školy v 3. aţ. 5. nadzemnom podlaţí navrhujeme riešiť samo-

statným vstupom v západnej časti objektu. Chodbou bude zabezpečené prepojenie na exis-
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tujúce schodisko s výťahom. Priestory od 3. nadzemného podlaţia smerom hore nie sú 

predmetom riešenia tejto dokumentácie. 

4.3.2. Základové konštrukcie 

V hlavnej časti objektu existujúce základy nebudú zasiahnuté výstavbou. Energoka-

nál v budove, vedený pod podlahou bude čiastočne presmerovaný. Ide asi o úpravu v dĺţke 

1,5 m. Nové základové pätky je potrebné vyhotoviť pod nové oceľové poţiarne schodisko pri 

východnej strane fasády. 

Pre ukotvenie nového exteriérového poţiarneho schodiska budú vyhotovené z juţnej 

časti objektu nové ţelezobetónové základové pásy. Riešené v časti statika. 

4.3.3. Izolácie proti zemnej vlhkosti 

V miestach narušenia stavebnou činnosťou bude izolácia obnovená. 

4.3.4. Nosné konštrukcie 

Nosné konštrukcie nebudú stavebnou činnosťou zasiahnuté. V prípade zásahov 

v miestach zavetrovacích stien, bude navrhnuté riešenie aţ po vykonaní prieskumných sond 

a overení skutkového stavu. 

4.3.5. Priečky 

Nové deliace priečky uvaţujeme sadrokartónové, v celkovej hrúbke 125 mm so zvu-

kovoizolačnými vlastnosťami. V miestach pohybu osôb, ktoré prechádzajú na 3., 4., a 5. po-

dlaţie sú priečky murované z presných tvárnic Ytong hrúbky 125 mm. 

4.3.6. Fasádny plášť 

Zostáva pôvodný z pórobetónových spínaných panelov Siporex, pórobetónových 

dielcov, prípadne domurované pórobetónovými kvádrami. Celý obvodový plášť patriaci 1. 

a 2. nadzemnému podlaţiu bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom hrúbky 120 

mm z minerálnej vlny. Povrchová úprava z tenkovrstvých omietok. 
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4.3.7. Strecha 

Nie je predmetom riešenia, nesúvisí s riešenými podlaţiami. 

4.3.8. Výplne otvorov – okná, dvere, zasklené steny 

 Okná a zasklené steny v 1. a 2.NP sú navrhnuté plastové s izolačným vákuovaným 

dvojsklom. Okenné krídla budú mať kombimované otváravo-sklapacie otváranie s moţnos-

ťou fixácie polohy. Vonkajšie parapety sú súčasťou dodávky okien. Riešené sú ako priebeţ-

né po celej dĺţke parapetného muriva. Vnútorné parapety sú PVC komôrkové. 

Vonkajšie vstupné dvere sú atypické, z časti zasklené, plastové. Vstupné dvere do 

Materskej školy sú jednokrídlové šírky 1100mm, vstupné dvere do školy sú dvojkrídlové šír-

ky 1500 mm. 

 Dvere vnútorné budú drevené. Dvere budú mať kovové zárubne. Vo väčšine dverí 

budú riešené nadsvetlíky pre osvetlenie chodieb. Dvere do chránenej únikovej cesty sú pro-

tipoţiarne EI-C 30/D3 . 

4.3.9. Podlahy 

Pod nášľapné vrstvy je navrhnutá samonivelizačná podlahová vrstva. Nášľapná vrst-

va je definovaná v legendách miestností v jednotlivých pôdorysoch.  

 Pri keramických dlaţbách je potrebné urobiť diagonálne kladenie vzhľadom na hrany 

stien v jednotlivých miestnostiach. Miestnosti s keramickou dlaţbou budú mať soklíky 

z dlaţby, miestnosti s gresovou dlaţbou budú mať soklík z rovnakého materiálu. Dilatácie v 

podlahách budú opatrené mosadznou dilatačnou lištou. 

4.3.10. Stropy a podhľady 

Do nosnej konštrukcie stropov sa bude zasahovať v minimálnom rozsahu. Pôvodné 

podhľady sú v celom pôdoryse tvorené izomínovými doskami 2x17 mm. V miestach kotvenia 

nových priečok, v určených miestnostiach a v sociálnych zariadeniach budú podhľady nové 

z protipoţiarneho sadrokartónu tak, aby spĺňali parametre stanovené v projekte protipoţiar-

nej ochrany. Podhľady v mieste porušenia starých podhľadov a v miestnostiach s novým 

podhľadom sú navrhnuté z protipoţiarnych SDK Rigips RF 2x12,5 mm (odolnosť 60 min). 
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4.3.11. Povrchové úpravy vonkajšie 

Celý obvodový plášť patriaci 1. a 2. nadzemnému podlaţiu bude zateplený kontakt-

ným zatepľovacím systémom hrúbky 120 mm. Tepelná izolácia z minerálnej vlny. Povrchová 

úprava z tenkovrstvých omietok. 

4.3.12. Povrchové úpravy vnútorné 

Na omietky pouţiť omietkové zmesy s certifikovanými vlastnosťami. Konečná úprava 

stien bude stierkovaním. V sociálnych zariadeniach sú navrhnuté keramické obklady. Styk 

zárubne a steny opatriť akrylovým tmelom. Sadrokartónové povrchy budú opatrené penetrá-

ciou a náterom. 

4.3.13. Požiarne schodisko 

Núdzový únik z 2. nadzemného podlaţia materskej školy umoţňuje dvojramenné oce-

ľové schodisko so šírkou ramena 1200 mm. Schodisko je oceľové samonosné, medzipodes-

ta a podesta poloţená na oceľových stĺpoch. Konštrukcia je doplnená kovovým zábradlím. 

Podesty a stupne navrhujeme z pororoštu. Podstupnice z dierovaného plechu.   

5. PODMIENKY ZABEZPEČENIA STABILITY OBJEKTU  

Stabilita objektu je zabezpená pouţitím štandartných stavebných materiálov s certifi-

kovanými vlastnosťami.  

6. CHARAKTERISTIKA PROSTREDIA PRIESTOROV  

Vo všetkých priestoroch je prostredie základné, len v socálnych zariadeniach je vlhké. 

7. OCHRANA PROTI HLUKU A INÝM NEGATÍVNYM VPLYVOM 

Z hľadiska zvýšenia štandartu zvukovej nepriezvučnosti okien je moţné pouţiť izolač-

né dvojsklo s výplňou plynom, so zabezpečením RW35dB. Vzhľadom k tomu, ţe objekt sa 

nachádza v uzavretom školskom dvore, predpokládáme, ţe zvýšené opatrenia na ochranu 

pred hlukom nie sú nutné. 
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8. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA 

Zhotoviteľ musí dodrţiavať stavebný zákon č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov 

a noviel, zákon č. 364/04 Z.z. o vodách, zákon č. 223/01 Z.z. o odpadoch v znení neskorších 

predpisov a noviel č. 409/06 Z.z., cestný zákon č. 55/84 Zb. v znení neskorších predpisov 

a noviel č. 160/96 Z.z. a ďalšie súvisiace vyhlášky a predpisy. Zhotoviteľ je povinný zame-

dzovať znečisťovaniu komunikácií dotknutých výstavbou, zabezpečovať čistenie výjazdov zo 

stavby, zniţovať prašnosť a hlučnosť. 

Počas výstavby musí zhotoviteľ dodrţiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane – zákon 

č.124/2006 Zb., STN 73 3050 – Zemné práce, STN P ENV 13670-1 ( 73 2400 ) Zhotovova-

nie betónových konštrukcií a ďalšie vyhlášky a STN. Pri príprave a vykonávaní stavebných, 

montáţnych prác a pri prácach s nimi súvisiacich, na zaistenie bezpečnosti práce a technic-

kých zariadení je potrebné dodrţiavať zák. č. 124/2006 Zb. Zhotoviteľ je povinný pri vykoná-

vaní prác v ochranných pásmach jestvujúcich vedení a zariadení dodrţiavať podmienky vý-

konu prác v zmysle platných predpisov a STN. Pred začiatkom prác musia byť vytýčené 

a zamerané všetky podzemné vedenia a zariadenia v obvode staveniska a v jeho blízkosti.  

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických za-

riadení je potrebné počas výstavby a prevádzky dodrţiavať platné predpisy, za ktoré zodpo-

vedá zhotoviteľ stavby  (počas výstavby) a prevádzkovateľ (počas prevádzky).  

Je potrebné dodrţiavať predpisy – zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci, vyhl. č. 718/02 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a bezpečnosti technických zariadení, nariadenia vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bez-

pečnostných a zdravotných poţiadavkách pri pouţívaní pracovných prostriedkov, nariadenia 

vlády č. 391/06 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách na pracovi-

sko a ďalšie vyhlášky a STN. 

Zhotoviteľ musí počas výstavby zabezpečiť zvýšené opatrenia na ochranu vôd. Sta-

vebné mechanizmy a dopravné prostriedky je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo 

k úniku pohonných hmôt. Na stavenisku nebudú skladované látky, ktoré ohrozujú akosť pod-

zemných vôd.  

9. OCHRANA PROTI KORÓZII, PRÍPADNE PROTI BLÚDIVÝM PRÚDOM 

Ochrana kovových časti proti korózii je 1x náterom základným a 2x emailom. Kovové 

konštrukcie vyššieho štandartu sú buď z nerezu, alebo s úpravou komaxid.  
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