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REKONŠTRUKCIA A OPRAVA TERASY PRI MŠ JANKOLOVA, BRATISLAVA – DOPLNOK č. 1 
Bratislava, Jankolova 8, parcela č. 797  

PROJEKT STAVBY – DOPLNOK č.1 
 
 

TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE   

NÁZOV STAVBY: Rekonštrukcia a oprava terasy pri MŠ Jankolova, Bratislava  

doplnok č. 1 

MIESTO STAVBY:  Bratislava, Jankolova 8, parc.č. 797, k.ú. Petržalka 

CHARAKTER STAVBY:  Rekonštrukcia a oprava  

INVESTOR:   Mestská časť Bratislava - Petržalka 

PROJEKTANT:   ALBACO  s.r.o.,  Pifflova 7, Bratislava 

AUTOR NÁVRHU:  Ing. Allan Bánik 

ZODP. PROJ.:    Ing. Allan Bánik 

STUPEŇ PD:   Projekt stavby  

OBOSTAV. PRIESTOR:  - 

ZASTAVANÁ PLOCHA:  Rampa „B“ 145,80 m2      

ZAČIATOK VÝSTAVBY:  07.2020 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A PREVÁDZKU (UŽÍVANIE) DOKON-
ČENEJ STAVBY   

Terasa sa nachádza na Jankolovej ulici v Bratislave-Petržalke. Umiestnená je medzi 
dvomi samostatnými budovami. Jedna slúži pre účely Materskej školy, druhá vo funkcii Reha-
bilitačného centra. Nástupná rampa „B“, ktorá je predmetom riešenia projektu Rekonštrukcia 
a oprava terasy pri MŠ Jankolova, Bratislava – doplnok č. 1 bude zbúraná. Nakoľko prístup na 
terasu je z druhej strany nepočíta sa s náhradou tejto rampy. Riešenie prístupu do služobného 
bytu počas búrania a po zbúraní rampy tento projekt nerieši. Na sprístupnenie služobného 
bytu bude vypracovaný samostatný projekt. 

3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

Predložená projektová dokumentácia v stupni projekt stavby pre stavebné povolenie 
vychádza z nasledovných podkladov: 
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• Predprojektová príprava stavby, sprac.: ALBACO s.r.o., vypracovaná 11/2019  

• Poznámky a fotodokumentácia z obhliadky stavby 

• Statický posudok súčasného stavu, sprac. f.  pro GLOBAL s.r.o., Ing. Beata Kulcsárová 
a Ing. Peter Tabery 

4. POPIS SÚČASNÉHO STAVU 

Terasa s nástupnou rampou sa nachádza medzi dvomi samostatnými budovami. Jed-
na slúži pre účely Materskej školy, druhá vo funkcii Rehabilitačného centra. 

Nástupná rampa je zo železobetónovej konštrukcie, zmiešané prefabrikované 
a monolitické prvky. Zvislé nosné stĺpy sú prierezu 600x300mm, stropná doska hrúbky 
200mm s prievlakmi a trámami hrúbky 250mm.  Pochôdzna vrstva je asfaltová, hrúbky 
50mm.  

Na nástupnej rampe sa v posledných rokoch prejavujú značné poruchy súvisiace 
s vplyvom poveternostných podmienok, s následkami možného ohrozenia statickej únosnosti 
súčasnej konštrukcie. Poruchy asfaltového povrchu a skorodovaného oplechovania umožňujú 
vnikanie vody do nosnej konštrukcie.  Odpadnutá krycia vrstva betónu spôsobuje korodovanie 
výstuže. Úbytok z oceľovej výstuže aj z vrstvy betónu zapríčinila zmenšenie únosnosti celej 
konštrukcie.  

Firmou pro GLOBAL s.r.o. bol vypracovaný statický posudok, ktorý vypracovali Ing. 
Beata Kulcsárová a Ing. Peter Tabery. Statickým posúdením sa zistilo tak značné poškodenie 
konštrukcie, že bolo doporučené nástupnú rampu nepoužívať, nakoľko ďalšie užívanie je živo-
tu nebezpečné. Ďalej statický posudok hovorí o tom, že nie je možné bežnými opravami 
a opatreniami odstrániť poruchy tak aby bolo bezpečné túto rampu používať.  

5. BÚRACIE PRÁCE 

Pred zahájením búracích prác je potrebné uzavrieť prívod plynu k regulátorom. 
Z hľadiska bezpečnosti navrhujeme uzavrieť aj prívodnú vetvu k objektom. Bude nutné požia-
davky prerokovať na SPP. 

Ďalej preskúmať všetky trasy inžinierskych sietí v dosahu prác, urobiť náležité opatre-
nia, prípadne odstávky na ochranu sietí a pre BOZP. Existujúce siete overiť a vytýčiť pre za-
hájením akýchkoľvek stavebných prác. Vyhradiť stavenisko s označením zón so zákazom 
prístupu pre nepovolané osoby. Pre prístup techniky zvoliť vhodné prístupové trasy tak, aby 
sa zábery okolitých pozemkov minimalizovali. Predpoklad je rozobratím časti oplotenia na 
východnej strane pozemku. Po ukončení stavebných prác bude späť dobetónovaný soklový 
múrik oplotenia a privarená zámočnícka konštrukcia oplotenia. 

 
Pri koordinácii prác pri rekonštrukcii terasy, rekonštrukcii rampy „A“ a asanácii rampy 

„B“ doporučujeme zvážiť možnosti dočasného prístupu do objektu rehabilitačného centra. 
Asanáciou rampy „B“ nebude možný prístup do niektorých priestorov objektu. Podľa vyjadre-
nia zástupcov BSK, prístup do bytového priestoru bude riešený samostatným novým schodis-
kom. Projekt schodiska si BSK zabezpečuje vo vlastnom obstarávaní a nie je predmetom tejto 
projektovej dokumentácie. Po zbúraní terasy, počas stavebných prác na vyhotovení novej,  
nebude možný prístup do horného podlažia rehabilitačného centra a horného podlažia ma-
terskej školy. Z tohto dôvodu doporučujeme vyhotoviť dočasné statické podopretie rampy „B“ 



REKONŠTRUKCIA A OPRAVA TERASY PRI MŠ JANKOLOVA, BRATISLAVA – DOPLNOK č. 1 

 
4 

systémovou podpernou konštrukciou. Napr. PERI, DOKA, PIŽMO a pod. Statický návrh 
a rozmiestnenie bude predmetom dodávky vybraného systému. Podopretie je potrebné zrea-
lizovať pre zabezpečenie stability celej konštrukcie rampy „B“. Ak takéto riešenie nebude 
možné, treba počas výstavby zmeniť režim užívania v budovách. Predpoklad je na dobu mi-
nimálne 6 týžďnov. 
 
Rozhodujúce stavebné práce : 
 
1/ Odpojenie prívodu plynu, demontáž odvetrávacích plynových rúrok od regulátorov plynu. 
Sú vedené horizontálne pod stropom a pokračovaním do zvislej časti po fasáde budovy ma-
terskej školy. 
2/ Zabezpečenie okenných otvorov a vstupov do objektu zadoskovaním (výdreva, OSB dosky 
a podobne) 
3/ Podchytenie a zabezpečenie nástupnej rampy (v správe BSK). 
4/ Odbúranie prechodovej časti z nástupnej rampy (v správe BSK) k služobnému bytu 
a rehabilitačnému centru.  
5/ Podopretie a zabezpečenie rampy debnením, aby kusy nepadali na spevnenú plochu. Bú-
ranie bude prebiehať pomocou strojnej mechanizácie.  
7/ Vybúranie betónovej dosky a prievlakov. Zhromaždenie a odvoz sute na skládku. 
8/ Vybúranie stĺpov. Zhromaždenie a odvoz sute na skládku.  
9/ Vybúranie základov minimálne 400mm pod úroveň terénu 

6. NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM VZNIKAJÚCIM POČAS VÝSTAVBY  

Podľa zákona číslo 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (v znení č. 91/2016 Z,z,, 313/2016 Z.z., 90/2017 Z.z. a vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia SR č. 365/2015 Zz, prílohy 1, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú 
odpady vznikajúce pri výstavbe zatriedené : 

 
Predpokladaná kubatúra sutí 
 
Nekontaminované odpady – ostatné (O): 
Podskupiny 17 01, 17 02, 17 03, 20 03       141 t 
Podskupiny 17 04, (oceľ-predpokladaná vyťažiteľnosť 75%)              3,15 t 
 
Kontaminované odpady - nebezpečné (N):  s ich vznikom sa neuvažuje. 
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Odpady podľa druhu a množstva  

 
Nakladanie s odpadmi vzniknutými pri búracích prácach bude podriadené separácií 

odpadov podľa druhu odpadu. Odpady budú ukladané do kontajnerov podľa druhu odpadu a 
odvážané na recyklačné strediská resp. riadené skládky odpadov a zberné dvory. 

7. CHARAKTERISTIKA A OPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA OBJEKTU, Z HĽADISKA STAROS-
TLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA 
PRI PRÁCI, RIEŠENIE CIVILNEJ OBRANY 

Z hľadiska ochrany ovzdušia dodávateľ stavby obmedzí činnosti pri ktorých môžu vzni-
kať plynné exhaláty (z organických rozpúšťadiel, zo strojov a prístrojov) a zabezpečí opatrenia 
na zníženie znečisťovania a obťažovania užívateľov okolitých stavieb. 
 Všetky zariadenia na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálov, počas prác na 
stavenisku zakryje. 
 Z hľadiska ochrany pred hlukom a vibráciami dodávateľ stavby nasadí vhodné stroje a 
mechanizmy, včítane vhodných pracovných postupov (vyhláška č. 14/1966 Zb.) t.j. na stave-
nisku nebude hluk zo stavebnej činnosti prekračovať limit 50,0 dB cez deň a 40,0 dB v noci, 
2,0 m od sledovaných okien. 
 Z hľadiska ochrany vôd a vodohospodárskych diel musí dodávateľ stavby rešpektovať 
príslušné predpisy, zrealizuje opatrenia na ochranu kvality podzemných i povrchových vôd 
pred znečistením ropnými látkami a to hlavne kontrolou technického stavu strojového parku. 

Spôsob zneškodnenia, zužitkovania a odstránenia odpadových látok a energií 
a spôsob zneškodnenia alebo obmedzenia rizikových vplyvov, prípadne ďalších nežiadúcich 
vplyvov na životné prostredie vznikajúcich prevádzkou (užívaním) stavby. 
 Z hľadiska ochrany zelene zabezpečiť, aby s ponechanou zeleňou riešeného územia 
bolo počas výstavby nakladané v zmysle podmienok obsiahnutých v projektovej dokumentácii 
príslušnej odbornej profesie a podmienok stanovených v POV. 

Počas stavebných prác je dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať 
a dodržiavať podmienky obsiahnuté v Nariadení vlády SR č. 396/2006 Z.z. O minimálnych 

Číslo skupiny, 
podskupiny a 
druhu odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategória 
odpadov 

Množstvo 
( t )  

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií   

17 01 Betón, tehly, obkladový materiál a keramika   

17 01 01 Betón 0 127 

17 01 07 Zmesy betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a 
keramiky 

0 0 

17 02 Drevo, sklo, plasty   

17 02 01 Drevo 0 0 

17 03 Bitumenové zmesy   

17 03 02 Bitumenové zmesy iné ako uvedené v 17 03 01 0 13 

17 04 Kovy   

17 04 05 Železo a oceľ 0 4,2 

20 03 Iné komunálne odpady   

20 03 01 Zmesový komunálny odpad 0 1 
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bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko (Smernica rady 92/58 EHS), 
v Nariadení vlády SR č. 444/2001 Z.z. O minimálnych požiadavkách na používanie označenia, 
symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v súvislosti 
s uplatnením STN 01 0802 a v Nariadení vlády SR č. 204/2001 Z.z. O minimálnych bezpeč-
nostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami. 
 
 
 
 
Vypracoval : ALBACO s.r.o. 

Ing. Lenka Jánošová 
  December 2019 


