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REKONSTRUKCIA A OPRAVA TERASY PRI MS JANKOLOVA, BRATISLAVA
Bratislava, Jankolova 8, parcela ¢. 799

PROJEKT STAVBY

SPRIEVODNA A TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

NAZOV STAVBY: Rekonstrukcia a oprava terasy pri MS Jankolova, Bratislava
MIESTO STAVBY: Bratislava, Jankolova 8, parc.¢. 799, k.u. PetrZalka
CHARAKTER STAVBY: Rekonstrukcia a oprava

INVESTOR: Mestskad Cast Bratislava - PetrZalka

PROJEKTANT: ALBACO s.r.o., Pifflova 7, Bratislava

AUTOR NAVRHU: Ing. Allan Bdnik

ZODP. PROJ.: Ing. Allan Bdnik

STUPEN PD: Projekt stavby

OBOSTAV. PRIESTOR: -

ZASTAVANA PLOCHA: terasa 129,1 m?
rampa 139,3 m?

ZACIATOK VYSTAVBY: 07.2020

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A PREVADZKU (UZIVANIE) DOKONCENEJ
STAVBY

Terasa sa nachddza na Jankolovej ulici v Bratislave-PetrZalke. Umiestnend je medzi dvomi
samostatnymi budovami. Jedna sluZi pre ucely Materskej skoly, druhd vo funkcii Rehabilitacného cen-
tra. Zrekonstruovand terasa je navrhnutd zo Zelezobetdnovej konstrukcie. Zvislé nosné stipy su priere-
zu 500x500mm a jedna rampa z ihriska materskej skoly zostdvaju pévodné, stropnd doska je novad
hrubky 250mm. V jednom module je navrhnuty presvetlovaci otvor 3000x3000mm. Povrch po-
chédznej casti je kombindciou asfaltovej plochy so zelenou strechou. Odvodnenie je dvomi dvorovymi
vpustami.

Terasa sluZi okrem protipoZiarnej tunikovej cesty pre Matersku Skolu aj pre vstup do sluZobné-
ho bytu ktory je stucastou objektu MS a pre vstup do Rehabilitacného sanatdria pre telesne postihnu-
tych. Po rekonstrukcii budu tieto komunikacné trasy obnovené a plne funkcéné.
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3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

PredloZend projektovd dokumentdcia v stupni projekt stavby pre stavebné povolenie vychd-
dza z nasledovnych podkladov:
e Predprojektovd priprava stavby, sprac.: ALBACO s.r.o., vypracovand 05/2019
e Pozndmky a fotodokumentdcia z obhliadky stavby
e Staticky posudok stucasného stavu, sprac. Ing. Miroslav Malast

4. CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVEBNE OBJEKTY

Stavba sa necleni na stavebné objekty.

5. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLIE A NA SUVISIACE INVESTICIE

Stavba nie je vecne, ani ¢asovo viazand na okolitu vystavbu. Stavba nevyvoldva suvisiace in-
vesticie. Upozorriujem, Ze terasa sluZi okrem protipoZiarnej tnikovej cesty pre Matersku Skolu aj pre
vstup do sluZobného bytu ktory je sucastou objektu MS a pre vstup do Rehabilitacného sanatdria pre
telesne postihnutych.

V budove MS bude potrebné urobit stavebné upravy pre spristupnenie bytu cez priestory MS.
Tdto investicia nie je zahrnutd v rozpocte. TieZ ndklady na docasné riesenie pristupu do Rehabilitac-
ného sanatdria nie su zahrnuté v rozpocte terasy.

6. PREHLAD PREVADZKOVATELOV (UZIVATELOV)

Prevdadzkovatelom bude Mestska cast Bratislava - PetrZalka.

7. LEHOTA VYSTAVBY V MESIACOCH

Lehota vystavby je predpokladané nasledovne :
Lehota vystavby : 3 mesiace

8. TERMIN ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY

Terminy zacatia a dokoncenia stavby su predpokladané nasledovne :

Termin zacatia stavby : 07/2020
Termin dokoncenia stavby : 09/2020
9. UDAIJE O PRIPADNOM POSTUPNOM UVADZANI CASTI STAVBY DO PREVADZKY (UZIVANIA),

ALEBO O PRIPADOM PREDCASNOM PREVADZKOVANI (UZIVANI) CASTI STAVBY

Pri vystavbe sa neuvaZuje o predc¢asnom prevddzkovani (uZivani) ¢asti stavby.
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10.  SKUSOBNA PREVADZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZTAHU K DOKONCENIU A KOLAUDACII
STAVBY

Vzhladom na charakter objektu sa neuvaZuje so skusobnou prevddzkou. Stavba bude dand do
uZivania bez skusobnej prevadzky po skolaudovani.
11.  CELKOVE NAKLADY STAVBY

Celkové ndklady stavby su stanovené podla rozpoctovych ndkladov. Ich vyska sa predpokladd
VSUME CCO : vvvreeereeereneeeeeeaearanenn, EUR.

Vypracoval :  ALBACO s.r.o.
Ing. Allan Bdnik
August 2019
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12.  TECHNICKA SPRAVA, CAST: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNE RIESENIE

12.1. POPIS SUCASNEHO STAVU

Terasa sa nachddza medzi dvomi samostatnymi budovami. Jedna sluzi pre ucely Materskej
Skoly, druhd vo funkcii Rehabilitacného centra.

Terasa je zo Zelezobetdnovej konstrukcie, zmiesané prefabrikované a monolitické prvky. Zvislé
nosné stlpy su prierezu 500x500mm, stropnd doska hribky 250mm.

Na terase sa v poslednych rokoch prejavuju znacné poruchy suvisiace s vplyvom poveternost-
nych podmienok, s ndsledkami moZného ohrozenia statickej unosnosti sucasnej konstrukcie. Na tera-
se boli v minulosti realizované rézne sanacné prdce, ktoré boli skér motivované vizudlnym vzhladom
ako funkénostou. Zo spodnej strany bol dodatocne robeny zatelovaci systém, Ciastocne menené zd-
mocnicke vyrobky a podobne. Hydoizoldcia terasy, rézne detaily stavebnych prestupov a kotveni, boli
rieSené nevhodnym sp6sobom. Ndsledkom toho pod dlazbou zatekalo do stavebnej konStrukcie stro-
pu, ¢o spolocne s p6sobenim mrazov v zimnom obdobi sa prejavilo odpaddvanim krycej beténovej
vrstvy. Ndslednym zakrytim polystyrénovymi doskami a omietkou sa tento jav odohrdval nadalej,
avsak pod horsou vizudlnou kontrolou. Asi sa dd konstatovat, Ze spodnd strana Zelezobeténovej kon-
Strukcie medzi ,,podhladom” a beténom bola v trvalom alebo ¢astom zvodnenom prostredi. Trvalym
pbésobenim vihkosti na obnaZenu vystuZ, tdto bola neustdle degradovand. Meranim sa preukdzalo, Ze
miestami bolo odhrdzavenych/stratné skoro 30-40% prie¢neho profilu vystuznych strmienok a 20-30%
priecneho profilu nosnej vystuZe. Tieto okolnosti boli preskimané po odburani podhladov a obkladov.

Na hornom povrchu terasy bola pévodne dlazba. Pri zahdjeni projektovych prdc uZ bola
dlazba a vrstvy podlahy vyburané po nosnu konstrukciu. Tento stav je z dlhodobého hladiska nepri-
pustny. Statik v hodnoteni stavu konstrukcie navrhol docasné podopretie stojkami. Zo spodnej strany
je natiahnutd plachta, ktord zachytdva pripadné padajtce ulomky.

Na terasu vedu dve rampy, Jedna je v uZivani BSK, je Zelezobeténovd, dvojramennd. Spodné
rameno je sikmé, horné rameno je vodorovné a z neho su spristupnené priestory na 2.NP. Tdto Cast
konstrukcie nie je predmetom projektu. V pripravnej fdze sa projektant snaZil skoordinovat sanacné
prdce aj tejto Casti konstrukcie s pripravovanou investiciou Mestskej Casti BA-PetrZalka. Bolo aj spo-
locné stretnutie na mieste stavby zaciatkom roka 2019. Nepodarilo sa ziskat podklady od Casti kon-
Strukcie, ktoru prevddzkuje BSK. Podla vyjadrenia zdstupcov BSK uvaZuju so zburanim rampy
a spristupneni sluZobnych bytov novymi ocelovymi schodiskami. MéZeme len konstatovat, Ze tato cast
je v havarijnom stave, nedoporucujeme rampu pouZivat. S napojenim na novu terasu sa neuvazuje,
ani konstrukcia terasy nie je na to prispésobend. Po odburani terasy bude potrebné volny koniec vo-
dorovnej ¢asti rampy podopriet.

12.2. BURACIE PRACE

Pred zahdjenim buracich prdc je potrebné uzavriet privod plynu k reguldtorom. Z hladiska
bezpecnosti navrhujeme uzavriet aj privodnu vetvu k objektom. Bude nutné poZiadavky prerokovat na
SPP.

Dalej preskimat vsetky trasy inZinierskych sieti v dosahu prdc, urobit ndleZité opatrenia, pri-
padne odstavky na ochranu sieti a pre BOZP. Vyhradit stavenisko s oznacenim zon so zdkazom pristu-
pu pre nepovolané osoby.

Pre pristup techniky zvolit vhodné pristupové trasy tak, aby sa zabery okolitych pozemkov minimalizo-
vali.

Rozhodujuce stavebné prdce :
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1/ Odpojenie privodu plynu, demontdzZ odvetrdvacich plynovych riurok od reguldtorov plynu. St vede-
né horizontdlne pod stropom a pokracovanim do zvislej Casti po fasdade budovy materskej Skoly.

2/ Zabezpeclenie okennych otvorov a vstupov do objektu zadoskovanim (vydreva, OSB dosky
a podobne)

3/ Podchytenie a zabezpecenie vodorovného ramena rampy (v sprdve BSK) od posledného stipu po
terasu.

4/ Odburanie prechodovej ¢asti z dvojramennej rampy (v sprdve BSK) s ndslednym oddelenim od kon-
Strukcie terasy.

5/ Podopretie konca jednoramennej rampy (v sprdve MC) z oboch strdn od nosnej stredovej Zelezobe-
tonovej steny. ObnaZenie stykovania jednoramennej rampy a existujucej terasy. V pripade zistenia
réznych anomdlii alebo potreby uprav projektovej dokumentdcie je potrebné prizvat projektanta.
Vzhladom na sucasné podmienky nebolo mozZné vyburanie robit v predstihu.

6/ Podopretie a zabezpecenie terasy debnenim, aby kusy nepadali na spevnenu plochu. Buranie bude
prebiehat pomocou strojnej mechanizdcie. Murovanu cast skladov v drovni 1.NP je potrebné zacho-
vat. Predtym odstradnit zamocnicke vyrobky a klampiarske vyrobky a betdnové Casti zdbradlia terasy.
7/ Vyburanie beténovej dosky a prievlakov. ZhromaZdenie a odvoz sute na sklddku.

8/ Vlyburanie hlavy stlpov cca 100mm od hornej tirovne po poZadovanu kétu. Pévodnu vystu? tréiacu
zo stlpov ponechat.

12.3. NOVE NAVRHOVANE KONSTRUKCIE

12.3.1. Zelezobeténové nové konstrukcie

Zvisly nosny systém je tvoreny pévodnymi Zelezobeténovymi stlpmi prierezu 500/500mm
v osovych vzdialenostiach 6,0 x 6,0m. Stlpy st pomocou momentového styku votknuté do zdkladovych
pdtiek. Prepojenie pévodnych stipov s prieviakmi bude bud’ pévodnou alebo viepenou vystuZou. Na
stlpoch je uloZend novd stropnd Zelezobeténovd doska hr.250mm s prieviakmi. V osiach 1 a 3 maju
prieviaky prierez 650x250mm (+250 hr.dosky) v osi 2 prierez 500x250 (+250 hr.dosky). Po obvode je
Zelezobetdnovd. doska lemovand Zelezobeténovymi. atikami prierezu 180x300mm.

Podrobnosti st zrejmé vykresovej Casti projektovej dokumentdcie - priloha ¢. 05. Spésob vy-
stuZenia je zrejmy z vykresu vystuZe - priloha ¢. 08.
Zelezobeténové monolitické konstrukcie su navrhnuté:

- betdnu triedy C30/37-XC4,XF1(SK)-Cl 0,4-Dpax16-S3
- ocele B500B (O 10 505-R)
- krytie vystuze 35mm

V atike novej konstrukcie terasy budu v vonkajsej bocnej Casti osadené kotviace platnicky pre
dodatocnu montdZ zabradlia. V miestach prechodu do dveri je atika zniZend na poZadovanu uroveri.
Bude potrebné vysky zosuladit priamo na stavbe. Projekt vychddzal z geodetického zamerania, CiZe
tvar konstrukcie bol prispésobeny. Pripadné nezrovnalosti doriesit na stavbe podla skutkového stavu.

Medzi novou Zelezobetonovou konstrukciou terasy a stenami objektov je potrebné vioZit po-
lystyrén v hrubke 100mm.

12.3.2. Povrch pochédznej casti terasy, odvodnenie

Povrchova uprava pochédznej casti je rieSend dvomi typmi povrchov:
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s1 Skladba vrstiev — asfaltovy povrch

Liaty asfalt MA 11l hrabky 50mm
Modifikované asfaltové pdsy Icopal Eleastobit
Penetracny ndter Siplast Primer Speed SBS

Spddovand vrstva z beténovej mazaniny hrubky 50-150mm
Nosnd Zelezobetonovd konstrukcia hrubky 250mm
S2 Skladba vrstiev — zelend strecha

Vegetacnd rohoZ Icomat Green

Stresny substrat Icofloor

Retencnd vrstva 2x Icomat GFWR 1000

DrendZna vrstva Icodren 10 Speed Drainage SBS

Celkovd hrubka skladby zelenej asti : hrubka 100mm

Vrchny modifikovany asfaltovy pds Graviflex 4,2/5,2 Green Roof

Vrchny modifikovany asfaltovy pds Elastobit GG40 Speed Profile SBS
Penetracny ndter Siplast Primer Speed SBS

Spddovand vrstva z beténovej mazaniny hrubky 50-150mm
Nosnd Zelezobetdénovad konstrukcia hrubky 250mm

Na oddelenie vrstvy asfaltu a zelenej Casti je potrebné pouZit typovy profil vyrobcu alebo
L50/50/5 s perfordciou pre prepustenie vody.

Odvodnenie terasy je navrhované dvomi vpustami. ACO Spin, liatinovd vpust s napojenim na
odpadové potrubie DN125. MreZa 200x200. Osadenie tvarovky s odpadovym kolenom pocas betond-
Ze, alebo do zdlievky. Vrchnd uroveri bude prisp6sobend vyrovndvacimi dielmi. MreZa bude zapustend
tak, aby bola schopnd odvodnit aj zelenu Cast strechy. Vodorovnd cast odvodriovacieho potrubia pod
stropom bude z PVC DN125. Zvisld bude z pozinkovaného plechu s chrlicom nad asfaltovou plochou.

12.3.3. Zadmocnicke vyrobky nové

Zabradlie su navrhnuté z ocelovych profilov. MontdZ je navrhovand dodatocnd na pripravené
kotviace platnicky, ktoré budu privarené o vystuZ atik. Povrchovad uprava vsetkych kovovych cCasti je
Ziarovym pozinkovanim.

Prechodové plechy medzi pochédznou castou a vstupnymi dverami su navrhnuté z dévodu za-
bezpecenia dilatdcie medzi starou a novou castou. Plechy budu tvarovo upravené podla skutocnych
rozmerov na stavbe. Kotvenie je do vyrezu v atike tak, aby zabezpecili prekrytie dilatdcie.

Dvere do skladov po oboch strandch budu kovové, 850/1970 do kovovej zdrubne. Farba dveri
aj zdrubne bledosedd RAL 7045.

Navrhujeme osadit nové dvierka k reqguldtorom plynu a nové vetracie mriezky so sietkou proti
hmyzu do skladov. Ndsledne bude potrebné dorobit rurkové vedenia na odvetranie plynu v pévodnych
trasdch. Nater ZItou farbou.

12.3.4.Zamocnicke vyrobky pévodné, zostdvajice

Na jednoramennej rampe navrhujeme kovové casti zabradlia a lemovania betonovych prefab-
rikdtov opieskovat, natriet zakladnym ndterom a findlnym ndaterom bledosSedej farby RAL 7045.
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12.3.5. Povrchové upravy novych konstrukcii

Povrchovad uprava novych betdnovych konstrukcii je v kvalite pohladového betonu. Navrhuje-
me aplikovat zjednocujuci sedy povrch na bdze materidlov SIKA, vzhladom k tomu, Ze nebdrané casti
budu sanované rovnakym systémom.

12.3.6. Povrchové upravy pévodnych konstrukcii

Murovand stavba skladovych priestorov pod terasou bude pocas vystavby v maximdlne moz-
nej miere zachovand. Od betdnovej konstrukcie bude oddelend dilatacnou vrstvou polystyrénu
v hrubke 50mm, aby sa neprendsali zataZenia z terasy do murovanych stien. Povrch vnutorny aj von-
kajsi bude vyspraveny. Pokial bude p6vodnd omietka dostatocne sudrind, méZe sa ponechat. Predpo-
kladame vysprdvky v celkovej ploche 30% celkovej plochy stien. Findlna uprava bude tenkovrstvovou
omietkou bledosedej farby. Sokel do vysky 300mm bude kabrincovy tmavosedej farby.

Pbvodné zostdvajtice betdnové povrchy (konstrukcia rampy a pévodné stipy) vyspravit sanac-
nymi materidlmi SIKA. Navrhujeme ocistenie podkladu strojnym spésobom / vysokotlakovy vodny lié.
Odstrdnenie vsetkych nenosnych Castic, prachu a pod. Povysdvanie. Betdnovy podklad musi byt nos-
ny, zdravy, bez drolivych Castic, prachu, cementového mlieka, mastnét a pod. Na ocisteny upraveny
povrch aplikovat:

- aplikdcia ochranného ndteru proti kordzii na vystuZ - Sika MonoTop 910 N

- aplikdcia 2. vrstvy ndteru na vystuZ a do predvihdeného podkladu spojovacieho mostika Sika Mono-
Top 910 N na celu ndsledne sanovanu plochu

- nanesenie sanacnej malty SikaRep - systém Cerstvé do Cerstvého spojovacieho mostika - v hrubke 5
aZ 20 mm, lokdlne aj viac.

Povrchovd celoplosnd uprava Sikagard®-680 S Betoncolor je jednokomponentny rozpustadld obsahu-
juci ndter na bdze metakrylovej Zivice, odolny voci poveternostnym vplyvom, alkdliam a starnutiu.

12.3.7. Oprava dotknutych, vystavbou poskodenych asfaltovych spevnenych pléch

Vzhladom na charakter stavebnych prdc déjde k poskodeniu existujucich pléch pod terasou.
Po ukonceni stavebnych prdc navrhujeme odfrézovanie asfaltového povrchu v hribke 50mm
a zriadenie nového asfaltového povrchu. Predpokladand plocha je cca 20x10m (200m?)

12.3.8. Klampiarske vyrobky

Na styku konstrukcie terasy s obvodovymi stenami budov navrhujeme osadit oplechovanie
z poplastovaného plechu. Plech kotvit na prichytky, kotvené cez rozndsaciu OSB dosku, aby sa zabez-
pecilo pevné podopretie klampiarskych vyrobkov. V mieste steny bude oplechovanie vyvedenéz vodo-
rovnej casti na zvislu akotvené do steny s prekrytim pritlacnou listou. Ndsledne bude povrch omietky
vyspraveny a dotmeleny. Styk musi byt vodonepriepustny, oplechovanie musi byt konstrukcne riesené
tak aby prendsalo objemové zmeny v konstrukcii.

V mieste okien bude oplechovanie atik zahnuté aj zo strany okna smerom dole. Je na zvdZe-
nie, ¢i otvor pri okndch uzavriet uplne, doplnenim polystyrénovou doskou a zalistovanim, ale toto
riesenie méZe v buducnosti priniest neZelané problémy napriklad pri vymene okien, pri zateplovani
budovy a podobne. Usmernenie zo strany poZiadavky stavebnika bude doriesené pocas realizdcie.
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12.3.9. Obklad atik prefabrikovanymi doskami

Atiky mimo stien budov, tzn. vo volnom priestore a pri lemovani presvetlovacieho otvoru
budu z hornej strany obloZené krycimi betonovymi plotovymi platriami Premac hr. 50mm. Celkom sa
jednd o useky v dlZkach (10,05+4,65+4,75+2,25)=21,70m.
13.  NAKLADANIE S KOMUNALNYM ODPADOM VZNIKAJUCIM POCAS VYSTAVBY

Podla zdkona cislo 79/2015 Z.z. Zdkon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(v zneni & 91/2016 Z,z,, 313/2016 Z.z., 90/2017 Z.z. a vyhldsky Ministerstva Zivotného prostredia SR C.
365/2015 Zz, prilohy 1, ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov st odpady vznikajiuce pri vystavbe
zatriedené :

Predpokladand kubatura suti

Nekontaminované odpady — ostatné (O):
Podskupiny 17 01, 17 02, 17 03, 20 03 123,9t
Podskupiny 17 04, (ocel-predpokladand vytaZitelnost 75%) 1,1t

Kontaminované odpady - nebezpecné (N): s ich vznikom sa neuvaZuje.

Odpady podla druhu a mnozstva

Cislo skupiny, Ndzov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategdria | MnoZstvo
podskupiny  a odpadov (t)
druhu odpadu

17 Stavebné odpady a odpady z demoldcii

1701 Betdn, tehly, obkladovy materidl a keramika

170101 Beton 0 95
1701 07 Zmesy betonu, tehdl, obkladaciek, dlaZdic a keramiky | 0 1
1702 Drevo, sklo, plasty

1702 01 Drevo 0 1,5
1703 Bitumenové zmesy

170302 Bitumenové zmesy iné ako uvedené v 17 03 01 0 25,4
1704 Kovy

17 04 05 Zelezo a ocel 0 1,1
2003 Iné komundlne odpady

2003 01 Zmesovy komundlny odpad 0 1

Nakladanie s odpadmi vzniknutymi pri buracich prdcach bude podriadené separdcii odpadov
podla druhu odpadu. Odpady budu ukladané do kontajnerov podla druhu odpadu a odvdZané na
recyklacné strediskd resp. riadené skladky odpadov a zberné dvory.

14.  CHARAKTERISTIKA A OPIS TECHNICKEHO RIESENIA OBJEKTU, Z HLADISKA STAROSTLIVOSTI
O ZIVOTNE PROSTREDIE A Z HLADISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI, RIE-
SENIE CIVILNEJ OBRANY

Z hladiska ochrany ovzdusia doddvatel stavby obmedzi cinnosti pri ktorych mézZu vznikat
plynné exhaldty (z organickych rozpustadiel, zo strojov a pristrojov) a zabezpeci opatrenia na zniZenie
znecistovania a obtaZovania uZivatelov okolitych stavieb.
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VSetky zariadenia na vyrobu, upravu a dopravu prasnych materidlov, pocas prdc na staveni-
sku zakryje.

Z hladiska ochrany pred hlukom a vibrdciami doddvatel stavby nasadi vhodné stroje a me-
chanizmy, véitane vhodnych pracovnych postupov (vyhldska ¢. 14/1966 Zb.) t.j. na stavenisku nebude
hluk zo stavebnej ¢innosti prekracovat limit 50,0 dB cez deri a 40,0 dB v noci, 2,0 m od sledovanych
okien.

Z hladiska ochrany véd a vodohospoddrskych diel musi doddvatel stavby respektovat prislus-
né predpisy, zrealizuje opatrenia na ochranu kvality podzemnych i povrchovych véd pred znecistenim
ropnymi ldtkami a to hlavne kontrolou technického stavu strojového parku.

Spdbsob zneskodnenia, zuZitkovania a odstrdnenia odpadovych Idtok a energii a sp6sob znes-
kodnenia alebo obmedzenia rizikovych vplyvov, pripadne dalSich neZiaducich vplyvov na Zivotné pro-
stredie vznikajucich prevadzkou (uZivanim) stavby.

Z hladiska ochrany zelene zabezpecit, aby s ponechanou zeleriou rieSeného tuzemia bolo pocas
vystavby nakladané v zmysle podmienok obsiahnutych v projektovej dokumentdcii prislusnej odbornej
profesie a podmienok stanovenych v POV.

Pocas stavebnych prdc je doddvatel resp. zuclastneni doddvatelia povinni respektovat
a dodrZiavat podmienky obsiahnuté v Nariadeni vlddy SR ¢ 396/2006 Z.z. O minimdlnych bezpecnost-
nych a zdravotnych poZiadavkdch na pracovisko (Smernica rady 92/58 EHS), v Nariadeni viddy SR ¢
444/2001 Z.z. O minimdlnych poZiadavkdch na pouZivanie oznacenia, symbolov a signdlov na zaiste-
nie bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci, v suvislosti s uplatnenim STN 01 0802 a v Nariadeni vlddy
SR ¢ 204/2001 Z.z. O minimdinych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkdch pri prdci
s bremenami.

Vypracoval :  ALBACOs.r.o.
Ing. Allan Bdnik
August 2019
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