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1. ÚVOD 

Projektová dokumentácia rieši návrh výmeny vykurovacích telies a pripojenie VZT jednotky na existujúci rozvod na 

úrovni jednostupňového projektu stavby: REKONŠTRUKCIA ŠKOLSKEJ KUCHYNE A TOALIET ŠKOLSKÉHO KLUBU V 

ZÁKLADNEJ ŠKOLE HOLÍČSKA 50,BRATISLAVA, SO-01 PAVILÓN A1. Projektová dokumentácia bola vypracovaná na 

základe podkladov od nositeľa zákazky a podľa platných technických noriem. 

2. EXISTUJÚCI STAV 

Dodávka tepla na vykurovanie je realizovaná zo sústavy centralizovaného zásobovania teplom z centrálnej 

odovzdávacej stanice tepla. Z horizontálnych rozvodov sú vedené odbočky k jednotlivým stúpajúcim rozvodom a 

vykurovacím telesám. Vykurovacia sústava je dvojrúrová z oceľových bezšvových rúr. Vykurovacie telesá sú liatinové, 

článkové s uzatváracími ventilmi. 

3. KONCEPCIA NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA 

V miestnostiach 1.14, 1.17, 1.18 na 1.NP sa demontujú vykurovacie telesá vrátane armatúr.  V miestnostiach 2.01, 
2.02, 2.04, 2.05, 2.08 na 2.NP sa demontujú vykurovacie telesá a časť potrubných rozvodov. 
Pôvodné liatinové vykurovacie telesá sa nahradia doskovými vykurovacími telesami výkonovo adekvátnych 
parametrov. Na vykurovacie telesá budú osadené nové termostatické ventily s termostatickou hlavicou. 
V miestnostiach 1.19, 1.20, 1.25, 1.27, 1.28 sa vykurovacie telesá demontujú, opatria novým náterom a spätne 
namontujú a osadenia sa novými termostatickými ventily s termostatickou hlavicou. 
Pripojenie VZT jednotky na centrálny rozvod tepla vyžaduje samostatný projekt MaR- nerieši táto P.D. 

 
VYKUROVACIE TELESÁ 
Vykurovacie telesá budú na 1.NP osadené doskové radiátory K - prevedenie plné hladké o stavebnej výške 400mm 
príslušnej dĺžky, termostatická hlavica, ventil kompakt, pripojenie pravé/ ľavé, vrátane odvzdušňovacej armatúry na 
pripojení. Pripojenie vykurovacieho telesa je z boku. 

Vykurovacie telesá budú na 2.NP osadené doskové radiátory VK - prevedenie plné hladké o stavebnej výške 600mm 
príslušnej dĺžky, termostatická hlavica, ventil kompakt, pripojenie pravé/ ľavé, vrátane odvzdušňovacej armatúry na 
pripojení. Pripojenie vykurovacieho telesa je zospodu. 

POTRUBIE  
Časť vykurovací rozvodu na 2.NP je navrhnutý z plastohliníkových rúr vedený v podlahe tepelnoizolačnej trubici 
z ľahčeného PE príslušnej hrúbky. Konštrukcia rúry je päťvrstvová s bariérou proti difundácii kyslíka, stabilná voči 
vysokým teplotám. Rúrka je zložená z vonkajšej vrstvy z polyméru, adhéznej vrstvy, hliníkovej rúrky hr. 0,5mm 
zváranej na tupo po dĺžke, adhéznej vrstvy a vnútornej rúrky z polyetylénu. 

4. TLAKOVÁ SKÚŠKA A UVEDENIE DO PREVÁDZKY 

Tlaková skúška vykurovacej sústavy sa vykonáva v zmysle STN EN 14 336:2005, pracovným pretlakom 0,45 MPa. Po 

napustení systému a dosiahnutí  príslušného pretlaku sa vykoná prehliadka vykurovacej sústavy.  

V systéme sa udržuje pretlak po dobu 8 hodín, po ktorých sa vykoná ďalšia prehliadka.  

Tlaková skúška je úspešná ak počas druhej prehliadky na sústave sa neobjavia žiadne netesnosti.  

Hydraulická  a dilatačná skúška   

Po vykonaní tlakovej skúšky sa vykonajú dilatačné skúšky, so zvyšovaním teploty o 10°C,  do max. 80°C,  pričom po 

každom zvýšení teploty sa vykoná prehliadka potrubného rozvodu, hlavne  sa kladie veľký dôraz na kontrolu všetkých 

pripájacích potrubí prechádzajúcich stropnou konštrukciou. Po vykonaní  zvyšovania teploty sa nechá sústava 

vychladnúť a následne sa znova vykoná prehliadky  sústavy.  O priebehu skúšky sa vykoná  písomný záznam. 

Po vykonaní úspešných skúšok je možné sústavu uviesť do trvalej prevádzky. 

 
 
 
 

V Nitre, 05/2020       Ing. Ján Štrba, Ing. Ján Kaniansky 


